

CONSORCIO VAESCO

INTEGRADO POR:

ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

RODRIGUEZ AMBROSIO CARLOS ESTUARDO

Dirección: MZA C Lote N° 15 Urb. Los Olivos de San Andrés - Trujillo

OFERTA TECNICA – ECONOMICA**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
PUBLICA ESPECIAL N° 002-2020-MDE
NUEVA CONVOCATORIA POR DESIERTO**

CONSORCIO VAESCO

INTEGRADO POR:

ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

RODRIGUEZ AMBROSIO CARLOS ESTUARDO

Dirección: MZA C Lote N° 15 Urb. Los Olivos de San Andrés - Trujillo

INDICE DE OFERTA TECNICA – ECONOMICA

1. DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA

1.1 Documentos para la admisibilidad de la Oferta

- a) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta
- b) Declaración Jurada del Postor (**ANEXO N° 01**)
- c) Declaración Jurada de acuerdo con el numeral 37.2 Artículo 37 (**ANEXO N° 02**)
- d) Declaración Jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento (**ANEXO N° 03**)
- e) Oferta Económica con firma legalizada en Soles (**ANEXO N° 04**)
- f) Carta de Compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento (**ANEXO N° 05**)
- g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas (**ANEXO N° 06**)
- h) Carta de Línea de Crédito (No corresponde, no está identificada y descrita en los Requerimientos técnicos mínimos que formaron parte de la Expresión de Interés)

1.2 Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento

- a) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas (**ANEXO N° 06**)
- b) Copia de DNI de los Gerentes de los Consorciados.
- c) Carta de Compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento (**ANEXO N° 05**)

1.3 Documentos de presentación facultativa

- a) Certificado de Inscripción de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE
- b) Documentos de Acreditación de los Factores de Evaluación Experiencia (**ANEXO N° 10**)

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUN

68

CONSORCIO VAESCO

INTEGRADO POR:

ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

RODRIGUEZ AMBROSIO CARLOS ESTUARDO

Dirección: Mza C Lote N° 15 Urb. Los Olivos de San Andrés - Trujillo

1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA

CONSORCIO VAESCO

.....
Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO VAESCO

INTEGRADO POR:

ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

RODRIGUEZ AMBROSIO CARLOS ESTUARDO

Dirección: MZA C Lote N° 15 Urb. Los Olivos de San Andrés - Trujillo

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA SUSCRIPCION DE LA OFERTA

- COPIA DNI: JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA
- COPIA DNI: CARLOS ESTUARDO RODRIGUEZ AMBROSIO

CONSORCIO VAESCO

.....
Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO VAESCO

INTEGRADO POR:

ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

RODRIGUEZ AMBROSIO CARLOS ESTUARDO

Dirección: MZA C Lote N° 15 Urb. Los Olivos de San Andrés - Trujillo

ANEXO N° 1 DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO VAESCO

INTEGRADO POR:

ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

RODRIGUEZ AMBROSIO CARLOS ESTUARDO

Dirección: MZA C Lote N° 15 Urb. Los Olivos de San Andrés - Trujillo

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2020-MDE Nueva Convocatoria por Desierto Presente.-

El que se suscribe, JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA, Representante Común de CONSORCIO VAESCO conformado por (ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER CON RUC: 10412188379 y CARLOS ESTUARDO RODRIGUEZ AMBROSIO CON RUC N° 10422823854), identificado con DNI N° 41218837, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :	CONSORCIO VAESCO		
Domicilio Legal :	MZ C LOTE 15 URB. LOS OLIVOS DE SAN ANDRES		
RUC :	Teléfono(s) :	971799332	
Correo electrónico : ing.escaran@gmail.com			

Datos del Consorciado 1			
Nombre, Denominación o Razón Social :	ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER		
Domicilio Legal :	AA.VV. LOS OLIVOS MZ C LOTE 10 (ESPALDA GRIFO RESPSOL AV. JUAN PABLO II) DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD		
RUC : 10412188379	Teléfono(s) :	971799332	
Correo electrónico : jeyson04_10@hotmail.com			

Datos del Consorciado 2			
Nombre, Denominación o Razón Social :	CARLOS ESTUARDO RODRIGUEZ AMBROSIO		
Domicilio Legal :	CALLE PUERTO RICO N° 307 URB. EL RECREO, TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD		
RUC : 10422823854	Teléfono(s) :	989315478	
Correo electrónico : carlosrodriguezambrosio@gmail.com			

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico: ing.escaran@gmail.com consignado en la presente Declaración Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de recibo.

La esperanza, 19 de Agosto del 2020

CONSORCIO VAESCO
Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUN
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante legal o común del consorcio.

ANEXO N° 2
DECLARACIÓN JURADA
(ART. 37.2 DEL REGLAMENTO)

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO VAESCO

INTEGRADO POR:

ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

RODRIGUEZ AMBROSIO CARLOS ESTUARDO

Dirección: MZA C Lote N° 15 Urb. Los Olivos de San Andrés - Trujillo

58

ANEXO N° 2 DECLARACIÓN JURADA (ART. 37.2 DEL REGLAMENTO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2020-MDE Nueva Convocatoria por Desierto
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA, Representante Común de CONSORCIO VAESCO conformado por (ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER CON RUC: 10412188379 y CARLOS ESTUARDO RODRIGUEZ AMBROSIO CON RUC N° 10422823854), declaro bajo juramento:

- 1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO de la LCE.
- 2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
- 3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta.
- 4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
- 5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.

La esperanza, 19 de Agosto del 2020

CONSORCIO VAESCO
Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUN
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

CONSORCIO VAESCO

INTEGRADO POR:

ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

RODRIGUEZ AMBROSIO CARLOS ESTUARDO

Dirección: Mza C Lote N° 15 Urb. Los Olivos de San Andrés - Trujillo

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TÉCNICO)

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO VAESCO

INTEGRADO POR:

ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

RODRIGUEZ AMBROSIO CARLOS ESTUARDO

Dirección: MZA C Lote N° 15 Urb. Los Olivos de San Andrés - Trujillo

55

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE REFERENCIA)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2020-MDE Nueva Convocatoria por Desierto
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra: **"RECUPERACIÓN DE LOCAL ESCOLAR I.E N° 2309 INDOAMERICA, CON CODIGO LOCAL 791600, DISTRITO DE LA ESPERANZA, TRUJILLO - LA LIBERTAD"**, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

La esperanza, 19 de Agosto del 2020

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda

REPRESENTANTE COMUN

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante legal o común del consorcio.

CONSORCIO VAESCO

INTEGRADO POR:

ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

RODRIGUEZ AMBROSIO CARLOS ESTUARDO

Dirección: MZA C Lote N° 15 Urb. Los Olivos de San Andrés - Trujillo

ANEXO N° 4 OFERTA ECONÓMICA (MODELO)

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO VAESCO

INTEGRADO POR:

ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

RODRIGUEZ AMBROSIO CARLOS ESTUARDO

Dirección: MZA C Lote N° 15 Urb. Los Olivos de San Andrés - Trujillo

ANEXO N° 4 OFERTA ECONÓMICA (MODELO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2020-MDE Nueva Convocatoria por Desierto
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica a fecha de 19 de agosto del 2020 es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO UNITARIO O TARIFA	PLAZO OFERTADO (días Calendarios)	TOTAL ECONÓMICA
SUPERVISION DE LA OBRA RECUPERACIÓN DE LOCAL ESCOLAR I.E N° 2309 INDOAMERICA, CON CODIGO LOCAL 791600, DISTRITO DE LA ESPERANZA, TRUJILLO - LA LIBERTAD	S/ 803.5533	90	S/ 72,319.80
LIQUIDACION DE LA OBRA: RECUPERACIÓN DE LOCAL ESCOLAR I.E N° 2309 INDOAMERICA, CON CODIGO LOCAL 791600, DISTRITO DE LA ESPERANZA, TRUJILLO - LA LIBERTAD (A SUMA ALZADA)		30	S/ 10,766.20
TOTAL		120	S/ 83,086.00

SON: Ochenta y Tres mil ochenta y seis con 00/100 soles

La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

La esperanza, 19 de Agosto del 2020

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda

REPRESENTANTE COMUN

JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA

DNI N° 41218837

REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO VAESCO

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

OBRA: RECUPERACIÓN DE LOCAL ESCOLAR I.E N° 2309 INDOAMERICA, CON CODIGO LOCAL 791600, DISTRITO DE LA ESPERANZA, TRUJILLO - LA LIBERTAD

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	PERIODO (MESES)	INCIDENCIA o PARTICIPACIÓN	COSTO MENSUAL	MONTO PARCIAL	MONTO TOTAL
A.-	COSTO DE SUPERVISION DE OBRA (TARIFA)						
1	PERSONAL PROFESIONAL						
1.1	Jefe de Supervisión	1	3.0	100%			27,000.00
1.2	Ing. Asistente de supervisión	1	3.0	100%	5,250.00	15,750.00	
1.3	Ing. De Seguridad y Salud Ocupacional	1	3.0	25%	3,000.00	9,000.00	
					3,000.00	2,250.00	
2	PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR						
2.1	Topógrafo	1	1.0	50%	2,000.00	1,000.00	1,000.00
3	IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA TECNICA						
3.1	Alquiler de Computadora	1	3.0	100%	450	1,350.00	15,265.77
3.2	Impresoras	1	3.0	100%	200	600.00	
3.3	Impresiones, ploteos, copias y útiles de escritorio	1	3.0	100%	300	900.00	
3.4	Escritorios de Oficina	1	3.0	100%	315	945.00	
3.5	Internet, comunicación	1	3.0	100%	200	600.00	
3.6	Alquiler de camioneta	1	3.0	100%	3,200.00	9,600.00	
3.7	Alimentación y viáticos	1	3.0	100%	423.59	1,270.77	
4	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PA	1	3.0			3,529.90	3,529.90
5	CONTROL TECNICO						
5.1	Ensayos de laboratorio para suelos	1	6.0	100%	350	2,100.00	2,310.00
5.2	Ensayos de laboratorio para concreto	1	6.0	100%	35	210.00	
6	GASTOS FINANCIEROS, SEGUROS Y OTROS						
6.1	Gastos de licitación	1					1,967.64
6.2	Seguro contra todo riesgo	1			981.82	981.82	
6.3	Exámenes médicos según Ley 29783	4		1.54%	30,247.86	465.82	
					130	520.00	
TOTAL COSTO DIRECTO						S/.	51,073.31
GASTOS GENERALES (12%)						S/.	6,128.80
UTILIDAD (8%)						S/.	4,085.86
TOTAL PARCIAL						S/.	61,287.97
IGV (18%)						S/.	11,031.83
VALOR REFERENCIAL						S/.	72,319.80

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	PERIODO (MESES)	INCIDENCIA o PARTICIPACIÓN	COSTO MENSUAL	MONTO PARCIAL	MONTO TOTAL
B.-	COSTO POR LIQUIDACION (SUMA ALZADA)						
7	RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA						
7.1	Jefe de Supervisión	Mes	1.0	100%	4,500.00	4,500.00	7,603.25
7.2	Especialista en metrados, costos y valorizaciones	Mes	1.0	100%	2,500.00	2,500.00	
7.3	Útiles de escritorio, copias e impresiones	Mes	1.0	100%	603.25	603.25	
TOTAL COSTO DIRECTO						S/.	7,603.25
GASTOS GENERALES (12%)						S/.	912.39
UTILIDAD (8%)						S/.	608.26
TOTAL PARCIAL						S/.	9,123.90
IGV (18%)						S/.	1,642.30
VALOR REFERENCIAL						S/.	10,766.20

CUADRO RESUMEN DESAGREGADO DE SUPERVISION	
A.- COSTO DE SUPERVISION DE OBRA (TARIFA)	72,319.80
B.- COSTO POR LIQUIDACION (SUMA ALZADA)	10,766.20
TOTAL DEL COSTO DE SUPERVISION	83,086.00

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO VAESCO

INTEGRADO POR:

ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

RODRIGUEZ AMBROSIO CARLOS ESTUARDO

Dirección: MZA C Lote N° 15 Urb. Los Olivos de San Andrés - Trujillo

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

CONSORCIO VAESCO

.....
Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO VAESCO

INTEGRADO POR:

ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

RODRIGUEZ AMBROSIO CARLOS ESTUARDO

Dirección: MZA C Lote N° 15 Urb. Los Olivos de San Andrés - Trujillo

50

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2020-MDE Nueva Convocatoria por Desierto Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal del Consorcio Vaesco (Integrado por ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER con RUC: 10412188379 y CARLOS ESTUARDO RODRIGUEZ AMBROSIO con RUC: 10422823854), en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecución de la prestación del servicio.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación del servicio

La Esperanza, 19 de Agosto del 2020

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda

REPRESENTANTE COMUN.....

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional considerado personal especialista.

CONSORCIO VAESCO

INTEGRADO POR:

ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

RODRIGUEZ AMBROSIO CARLOS ESTUARDO

Dirección: MZA C Lote N° 15 Urb. Los Olivos de San Andrés - Trujillo

ANEXO N° 6 CONTRATO DE CONSORCIO

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUNITARIO

CONSORCIO VAESCO

INTEGRADO POR:

ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

RODRIGUEZ AMBROSIO CARLOS ESTUARDO

Dirección: MZA C Lote N° 15 Urb. Los Olivos de San Andrés - Trujillo



ANEXO N° 6 CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento **CONTRATO DE CONSORCIO**, que celebran las personas naturales con negocio: 1.- **ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER** con RUC 10412188379, identificado con DNI: 41218837, con domicilio legal en AA.VV. Los Olivos Mza C Lote 10 (Espalda del Grifo Repsol de la Av. Juan Pablo), Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, La Libertad y 2.- **CARLOS ESTUARDO RODRIGUEZ AMBROSIO**, con RUC N° 10422823854, con DNI: 42282385, con domicilio legal en calle Puerto Rico N° 307 Urb. El Recreo, Trujillo - Trujillo - La Libertad; con el fin de formalizar contrato de consorcio con las siguientes estipulaciones:

PRIMERA. - ANTECEDENTES

Que la Municipalidad Distrital de la Esperanza, convocó el **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2020-MDE Nueva Convocatoria por Desierto**, para contratar el servicio de consultoría para la supervisión de la obra **"RECUPERACIÓN DE LOCAL ESCOLAR I.E N° 2309 INDOAMERICA, CON CODIGO LOCAL 791600, DISTRITO DE LA ESPERANZA, TRUJILLO - LA LIBERTAD"**, Que las personas naturales con negocio: 1.- **ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER** con RUC 10412188379 y 2.- **CARLOS ESTUARDO RODRIGUEZ AMBROSIO**, con RUC N° 10422823854, participan en consorcio para el referido Acto.

SEGUNDA. - OBJETO

Por lo que nosotros 1.- **ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER** con RUC 10412188379 y 2.- **CARLOS ESTUARDO RODRIGUEZ AMBROSIO**, con RUC N° 10422823854, formalizamos el contrato de consorcio con objeto de participar en el procedimiento de contratación pública especial, desde sus participación, suscripción y ejecución del contrato para el servicio de consultoría para la supervisión de la obra **"RECUPERACIÓN DE LOCAL ESCOLAR I.E N° 2309 INDOAMERICA, CON CODIGO LOCAL 791600, DISTRITO DE LA ESPERANZA, TRUJILLO - LA LIBERTAD"**.

TERCERA. - DENOMINACION

Las empresas: 1.- **ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER** con RUC 10412188379 y 2.- **CARLOS ESTUARDO RODRIGUEZ AMBROSIO**, con RUC N° 10422823854, acuerdan denominar al consorcio: **"CONSORCIO VAESCO"**.

CUARTA. - NATURALEZA, DOMICILIO Y CORREO ELECTRONICO

El **"CONSORCIO VAESCO"** establece como domicilio Común en **MZ C LOTE N° 15 URB. LOS OLIVOS DE SAN ANDRES - TRUJILLO - LA LIBERTAD**, y que además el consorcio podrá apertura oficinas dentro del territorio Nacional si se requiriese, y dirección electrónica para notificaciones, ing.escaran@gmail.com.

QUINTA. - DURACION DEL CONSORCIO

El plazo de duración del **"CONSORCIO VAESCO"** será por el tiempo que dure el servicio de consultoría para la supervisión de la Obra hasta su culminación y posterior entrega a la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA**, inclusive hasta su liquidación final, constando debidamente en las respectivas Actas de Recepción y Resolución de Liquidación Final de Obra.

Queda establecido que el plazo de duración del contrato puede modificarse antes o después de lo pactada, estableciendo la emisión de la respectiva resolución de Liquidación Final de la Obra como el único factor determinante para la culminación del presente contrato.

SEXTA. - REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO

Queda designado como representante Común del **"CONSORCIO VAESCO"** al Sr. **JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA**, identificado con DNI N° 41218837 y en caso de Ausencia por caso fortuito, Vacancia, Renuncia o Separación, asumirá la Representación el Sr. **CARLOS ESTUARDO RODRIGUEZ AMBROSIO** identificado con DNI N° 42282385, el representante común no se encuentra impedido, inhabilitado, ni suspendido para contratar con el Estado.

SETIMA. - SOBRE PARTICIPACION Y OBLIGACIONES DE CONSORCIADOS

Los conformantes formalizan notarialmente la Asociación denominada **"CONSORCIO VAESCO"**, estableciendo la siguiente participación:

Jeyson Escalante Aranda
ING. CIVIL
REG CIP 85604

Carlos E. Rodríguez Ambrosio
INGENIERO CIVIL
R. CIP. 115735

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

CONSORCIO VAESCO

INTEGRADO POR:

ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

RODRIGUEZ AMBROSIO CARLOS ESTUARDO

Dirección: MZA C Lote N° 15 Urb. Los Olivos de San Andrés - Trujillo

- 48
- **1.- ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER** con RUC: 10412188379, con una participación **60 % (Sesenta por ciento)**
 - Ejecución de la Obra (Objeto del contrato)
 - Facturación de la Ejecución de la Obra (Objeto del contrato)
 - Aporte de experiencia en Obras Similares
 - Administración, Legal y Técnica de la Obra
 - Responsable de los Documentos que sustentan la experiencia del personal especialista
 - **2.- CARLOS ESTUARDO RODRIGUEZ AMBROSIO**, con RUC N° 10422823854, con una participación del **40 % (Cuarenta por ciento)**.
 - Ejecución de la Obra (Objeto del contrato)
 - Elaboración y Presentación de oferta
 - Administración, Legal y Técnica de la Obra
 - Responsable de acopiar, evaluar y presentar la documentación para firma de contrato.

Los Consorciados compartirán riesgos y pérdidas en la Ejecución del servicio de consultoría, materia del presente procedimiento de selección.

OCTAVA. – FACULTAD DEL REPRESENTANTE COMUN

Que los conformantes del “**CONSORCIO VAESCO**”, dan la facultad al representante común del consorcio de acuerdo a clausula sexta, las facultades que a continuación de detalla:

- EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA
- 8.1. Tendrá facultades para actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidación del contrato, según corresponda.
 - 8.2. Para que en forma individual pueda firmar el contrato de obra con la entidad convocante **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA**, así como las cláusulas adicionales que hubiere, cobrar adelantos, valorizaciones, reintegros, adicionales, liquidaciones y otros pagos que se generen inherentes a los contratos que la motivan, firmando las respectivas cancelaciones.
 - 8.3. Representar al consorcio ante las autoridades sean: municipales, judiciales, laborales, fiscales, policiales, aduaneras, administrativas, tendrá también la facultad de poder delegar sus poderes a la persona que designe.
 - 8.4. Podrá abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorros, girar contra ellas, girar, aceptar avalar, endosar, descontar, protestar, re aceptar, cancelar Cartas Fianza con Instituciones Bancarias, Financieras o de Crédito. Todas estas facultades serán ejercidas solamente en lo que respecta al presente contrato que se constituye.
 - 8.5. Celebrar, constituir, suscribir contratos de garantía/s mobiliarias de dinero y/o bienes muebles, en forma directa o cruzada, con cualquier institución pública o privada, persona natural, entidad o institución bancaria, financiera, de seguros o de ahorros y créditos de Perú.
 - 8.6. Cobrar, aceptar, girar, protestar, endosar, avalar, suscribir, descontar, dar en garantía avales, pagarés, cheques, letras de cambio y demás títulos valores y documentos bancarios o financieros a nombre del consorcio.
 - 8.7. Representar ante toda clase de autoridades y Personas Naturales y Jurídicas, en juicio o fuera del el, con las facultades generales del mandato conforme al código civil y los poderes de los Artículos 74° y 75° del código Procesal Civil, las que podrá sustituir conforme al artículo 77° del código Procesal Civil y readquirir cuantas veces sea necesario y otorgar la Facultad de Emplazamiento conforme al Artículo 436 del código Procesal Civil, así mismo, tendrá las facultades que se refieran los Artículos 3 y 28 del D.S. N° 006-72 TR y los artículos 8,9 y 10 de la Ley N° 26636.
 - 8.8. Apertura en nombre del “**CONSORCIO VAESCO** RUC independiente y todas las gestiones pertinentes ante La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), de ser necesario
 - 8.9. Igualmente, en forma individual representará al Consorcio ante las autoridades de trabajo, siendo la anterior enumeración de facultades simplemente explicativas, pero no limitativas, sin ninguna restricción.

Jeyson Escalante Aranda
ING. CIVIL
REG CIP 85604

Carlos E. Rodríguez Ambrosio
INGENIERO CIVIL
R. CIP 115735



CONSORCIO VAESCO

INTEGRADO POR:

ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

RODRIGUEZ AMBROSIO CARLOS ESTUARDO

Dirección: MZA C Lote N° 15 Urb. Los Olivos de San Andrés - Trujillo

NOVENA. - RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

Conforme a lo dispuesto en la cláusula SETIMA, queda entendido que la responsabilidad del "CONSORCIO VAESCO", las empresas: 1.- ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER con RUC 10412188379 y 2.- CARLOS ESTUARDO RODRIGUEZ AMBROSIO, con RUC N° 10422823854, está referida al porcentaje establecido en la presente cláusula; asumiendo su responsabilidad hasta el límite correspondiente a la participación.

Por tal razón, las empresas consorciadas responderán en forma particular frente a los terceros con quienes hubiesen asumido obligaciones. En consecuencia, no existirá entre las partes contratantes responsabilidad solidaria frente a terceros, respecto de aquellas obligaciones contraídas (entiéndase de naturaleza laboral, tributaria, etc.) que resulten ajenas a la ejecución de la obra.

No obstante, a ello, las empresas consorciadas responderán solidariamente ante la entidad de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA, única y exclusivamente, respecto de aquellas situaciones y/o controversias que pudieran surgir a consecuencia de la ejecución del servicio de consultoría de obra.

DECIMA. - NO MODIFICACION

Que se compromete a no modificar los términos del contrato de consorcio mientras que la ejecución de la obra: "RECUPERACIÓN DE LOCAL ESCOLAR I.E N° 2309 INDOAMERICA, CON CODIGO LOCAL 791600, DISTRITO DE LA ESPERANZA, TRUJILLO - LA LIBERTAD", No cuente con la CONFORMIDAD DE OBRA Y LIQUIDACION DE OBRA RESPECTIVA, solo en caso de renuncia del representante común y cambio de operador tributario.

DECIMA PRIMERA. - SOBRE LA CONTABILIDAD Y FACTURACION DEL SERVICIO

Siendo el presente contrato temporal, además de tener como único objetivo la ejecución del servicio de consultoría de obra descrita en la cláusula segunda, las partes integrantes del "CONSORCIO VAESCO", acuerdan que la empresa ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER con RUC: 10412188379, será la responsable de la Contabilidad y Facturación del Servicio ante la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA y será la que emitirá las facturas para el pago de todo concepto correspondiente a la ejecución de la obra.

DÉCIMA SEGUNDA. - DE LAS CONTROVERSIAS

Las partes acuerdan que toda controversia se ventilará en la jurisdicción de Trujillo.

En todo lo no previsto en este contrato serán de aplicación las normas de la Ley General de Sociedades y Código Civil.

Finalmente, LAS PARTES declaran expresamente estar de acuerdo con todas las estipulaciones del presente contrato, y que en su celebración no ha mediado vicio alguno que pudiera invalidarlo, en fe de lo cual se firman (02) ejemplares con un mismo tenor y para un mismo efecto, a los diecinueve (19) días del mes de Agosto del año dos mil Veinte.

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

Jeyson Escalante Aranda
ING. CIVIL

ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER.

DNI: N° 41218837

CONSORCIADO 1

Carlos E. Rodríguez Ambrosio
INGENIERO CIVIL.
R. CIP. 115735

CARLOS ESTUARDO RODRIGUEZ AMBROSIO

DNI: N° 42282385

CONSORCIADO 2

NOTARÍA PAJARES ALVA
CERTIFICACIÓN AL DORSO



CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS, E IMPRESIONES DACTILARES DE LOS INDICES DERECHOSQUE CORREN A FOJAS VUELTA CORRESPONDEN A: **JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA**, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO **41218837**, CON CONSULTA BIOMETRICA N° **0058860807**, Y **CARLOS ESTUARDO RODRIGUEZ AMBROSIO**, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO **42282385**, CON CONSULTA BIOMETRICA N° **0055802483**. SE CERTIFICAN LAS FIRMAS, MAS NO EL CONTENIDO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049.- A SOLICITUD DE QUIEN EXTIENDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, DOY FE. HUANCHACO, 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2020. =====



MIGUEL ANGEL PAJARES ALVA
NOTARIO DE HUANCHACO - TOL. 11.11.14

ANEXO N° 07
CARTA DE LINEA DE CREDITO
(NO CORRESPONDE, NO ESTA ESPECIFICADA EN
LOS REQUIMIENTOS TECNICOS MINIMOS QUE
FORMAN PARTE DEL EXPRESION DE INTERES)

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO VAESCO

INTEGRADO POR:

ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

RODRIGUEZ AMBROSIO CARLOS ESTUARDO

Dirección: Mza C Lote N° 15 Urb. Los Olivos de San Andrés - Trujillo

44

1.3 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMIT

CONSORCIO VAESCO

INTEGRADO POR:

ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

RODRIGUEZ AMBROSIO CARLOS ESTUARDO

Dirección: Mza C Lote N° 15 Urb. Los Olivos de San Andrés - Trujillo

ACREDITACION REMYPE

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUNITARIO



PERÚ

Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo

42

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REMYPE

ACREDITACIÓN

RUC N° : 10412188379

Razón Social : ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

Actividad Económica (*) : ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y
ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA

CIU (*) : 7110

Domicilio : AA.VV.LOS OLIVOS MZA. C LOTE. 10 (ESPALDA DE
GRIFO REPSOL INT.AV.JUAN PABL) LA

Distrito : TRUJILLO

Provincia : TRUJILLO

Departamento : LA LIBERTAD

Gerente General : --

Representante Legal : JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA

Queda Acreditada como : MICRO EMPRESA

Número de Registro - Solicitud de Inscripción 0000186123-2010

Fecha de presentación - Solicitud de Inscripción REMYPE: 05/01/2010

(*) CIU v3 : 74218

(*) Actividad Económica v3 : ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

Esta acreditación es en base a la declaración jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra sujeta a una fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaración presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederá a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe pública del Código Penal; este será comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444.

La fecha de expedición de la Constancia de Acreditación al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud para la inscripción en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeñas Empresas.

Fecha de Expedición : 17/01/2010

Código Nro. 7351

Impreso el 27/07/2020 11.31.47

www.mintra.gob.pe

Av. Salaverry 665
Jesus Maria
T: (511) 630-600

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUN



PERÚ

Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo

41

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REMYPE

ACREDITACIÓN

RUC N° : 10422823854

Razón Social : RODRIGUEZ AMBROSIO CARLOS ESTUARDO

Actividad Económica (*) : VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y

CIIU (*) : 4663

Domicilio : CAL. PUERTO RICO URB. EL RECREO 307 LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO

Distrito : TRUJILLO

Provincia : TRUJILLO

Departamento : LA LIBERTAD

Gerente General : --

Representante Legal : CARLOS ESTUARDO RODRIGUEZ AMBROSIO

Queda Acreditada como : MICRO EMPRESA

Número de Registro - Solicitud de Inscripción 0001738297-2020

Fecha de presentación - Solicitud de Inscripción REMYPE: 14/01/2020

(*) CIIU v3 : 51430

(*) Actividad Económica v3 : VTA. MAY. MATERIALES DE CONSTRUCCION.

Esta acreditación es en base a la declaración jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra sujeta a una fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaración presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederá a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe pública del Código Penal; este será comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444.

La fecha de expedición de la Constancia de Acreditación al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud para la inscripción en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeñas Empresas.

Fecha de Expedición : 17/01/2020

Codigo Nro. 516219

Impreso el 12/03/2020 12.13.42

www.mintra.gob.pe

Av. Salaverry 665
Jesus Maria
T: (511) 630-800

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUN

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONSORCIO VAESCO

.....
Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMÚN

ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2020-MDE Nueva Convocatoria por Desierto
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
1	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE TAMBOGRANDE	LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA CON CODIGO SNIP N° 78009	N°007-2016-MDT	03/11/2017	SOLES	S/ 230,000.00 (100%)	1.0	S/ 230,000.00
TOTAL								S/ 230,000.00

La Esperanza, 19 de Agosto del 2020

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUN
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

CONSORCIO VAESCO

INTEGRADO POR:

ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

RODRIGUEZ AMBROSIO CARLOS ESTUARDO

Dirección: MZA C Lote N° 15 Urb. Los Olivos de San Andrés - Trujillo

SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA .I.E. SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO DE CRUCETA, DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PIURA – PIURA, con código SNIP N° 78009

- 1) CONTRATO DE OBRA
- 2) CONTRATO DE CONSORCIO
- 3) ACTA DE RECEPCION
- 4) RESOLUCION DE LIQUIDACION
- 5) RESUMEN DE PRESUPUESTO TOTAL
- 6) PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA

CONSORCIO VAESCO

.....
Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE - PIURA

Jr. Castilla N° 449 - Tambogrande - Piura.



CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 007-2016-MDT

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 007-2016-MDT

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 013-2016/MDT-CS - I CONVOCATORIA

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra para la Supervisión de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la I.E. San Lorenzo del Centro Poblado Cruceta, Distrito de Tambogrande - Piura - Piura, con código SNIP N° 78009", que celebra de una parte la Municipalidad Distrital de Tambogrande, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20146736875, con domicilio legal en Jr. Castilla N° 449- Tambogrande, Departamento y Región Piura, representada por el Ing. Teodoro Ramos Yesquén, autorizado mediante Resolución de Alcaldía N° 002-2016-MDT-A, identificado con DNI N° 02875267, y de otra parte Jeyson Javier Escalante Aranda, identificado con DNI N° 41218837, RUC 10412188379, con domicilio legal en Mz. C Lote 10 - Urb. San Andrés, distrito, Provincia de Trujillo, Departamento y Región La Libertad, debidamente representado por Ing. Jeyson Javier Escalante Aranda, identificado con DNI N° 41218837, a quien en adelante se la denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 18 de Octubre del año Dos Mil Dieciséis, el Comité de Selección para Contratación del servicio de consultoría de obra, adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 013-2016/MDT-CS - I CONVOCATORIA - SISTEMA DE CONTRATACIÓN A SUMA ALZADA para la contratación del servicio de consultoría de obra para la Supervisión de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la I.E. San Lorenzo del Centro Poblado Cruceta, Distrito de Tambogrande - Piura - Piura, con código SNIP N° 78009", a "JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA", cuyos detalles e importe, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra para la Supervisión de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la I.E. San Lorenzo del Centro Poblado Cruceta, Distrito de Tambogrande - Piura - Piura, con código SNIP N° 78009", conforme a los Términos de Referencia.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 230,000.00 (Dieciséis Mil con 00/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en Ocho (08) Pagos parciales, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Y de acuerdo al siguiente detalle:

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente o efectos de generar el pago.

Ing. Jeyson J. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE 05743

Ing. Teodoro Ramos Yesquén
GERENTE MUNICIPAL

1/7

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUN





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE - PIURA

Jr. Castilla N° 449 - Tambogrande - Piura.



CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 007-2016-MDT

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

- El 90% del costo será pagado mensualmente o forma proporcional al porcentaje de Avance Físico de la Obra.
- El 10% del costo de la Supervisión será pagado cuando la Gerencia de la Gerencia de Servicios Técnicos de Ingeniería, emita la conformidad de la Liquidación Financiera Final de la Obra.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de **Doscientos Diez (210)** días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de la Firma del Contrato.

Actividades previas a la ejecución de la Obra

LA SUPERVISIÓN deberá revisar los Expedientes Técnicos correspondientes, contrastar su contenido con las condiciones reales del terreno. Propondrá, de ser necesario, alternativas de solución para corregir o modificar cualquier incompatibilidad respecto a las condiciones existentes. Así mismo, verificará el cumplimiento de las condiciones previas al inicio de la ejecución de los trabajos propuestos por el Contratista y luego de concluida la revisión emitirá un informe donde se efectúen las observaciones de situaciones que podrían modificar la ruta crítica y como consecuencia de ellos generarse Ampliaciones de Plazo y mayores pagos, dicho documento deberá ser presentado luego de los quince (15) días calendario de suscrito el contrato o que la Entidad haga entrega del expediente técnico.

LA SUPERVISIÓN deberá revisar los documentos de convenios suscritos con las Municipalidades de la zona de la obra donde se ejecutará la misma y verificará el cumplimiento de los pasos previos al inicio de las obras y otros que deba cumplir el Contratista de la Obra; el Consultor debe informar a la Unidad Ejecutora del cumplimiento de los procedimientos establecidos por parte del Contratista.

LA SUPERVISIÓN en la parte ambiental deberá verificar la existencia del Plan de Manejo Ambiental y que su presupuesto este contemplado en el expediente técnico.

"El plazo para la consignar las actividades previas a la ejecución de la Obra, mencionadas en los párrafos precedentes de la presente cláusula, se computan desde la firma del presente contrato hasta la entrega del Terreno."

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora², así como los

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro



Ing. Jeyson J. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE 65019

Ing. Federico Ríos
GERENTE MANEJO

2/7

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMIT



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE - PIURA

Jr. Castilla N° 449 - Tambogrande - Piura



CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 007-2016-MDT

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍA³

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

"De fiel cumplimiento del contrato: por el monto de S/. 23,000.00 (Veintitrés Mil con 00/100 Soles), a través de la retención del 10% del Monto del Contrato original, solicitado por EL CONTRATISTA, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 126, del Reglamento la Ley de Contrataciones del Estado" *Monto que deberá retener La Entidad, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada con cargo a ser devuelto al consentimiento de la liquidación final.*

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Si EL CONTRATISTA realiza la renovación de su garantía fuera de los plazos establecidos, dejando desprotegida la supervisión de la obra contratada, se aplicará una penalidad de acuerdo a lo establecido en el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por el Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural y un informe de conformidad de la Gerencia de Servicios Técnicos y de Ingeniería.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pase el plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 171 y 172 del Reglamento.

3/7



Ing. Jeyson Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE 0018

Ing. Jeyson Escalante Aranda
GERENTE MUNICIPAL

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE - PIURA

Jr. Castilla N° 449 - Tambogrande - Piura.



CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 007-2016-MDT

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de Un (01) Año.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.


Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad

Penalizaciones

Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	0.50 % de la UIT por cada día de ausencia del personal	Según informe de la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
2	No tener expediente técnico en obra	0.50 % de la UIT	Según informe de la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
3	No encontrarse en la obra, el personal o equipo propuesto (por cada día) Ing. Supervisor o Asistente	0.50 % de la UIT	Según informe de la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
4	Se detecte que el cuaderno de obra no se encuentra al día. La penalidad se	0.40 % de la UIT	Según informe de la Subgerencia de



Ing. Jeyson J. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG/00CE 05015

Ing. Jeyson J. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG/00CE 05015

4/7

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE - PIURA

Ir. Castilla N° 449 - Tambogrande - Piura.



CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 007-2016-MDT

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

Penalizaciones

N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
	aplicará por cada día de atraso.		Desarrollo Urbano y Rural
5	No comunicar a la Entidad incumplimientos del contratista respecto: • La Seguridad y Señalización de Obra • Indumentaria e Implementos de Protección a su Personal • La Colocación Cartel de Obra dentro del plazo establecido Equipo Mínimo en perfecto estado (no defectuoso)	0.30 % de la UIT	Según informe de la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
6	CALIDAD DE LOS MATERIALES Aceptar al uso de materiales no normalizados, que no cumplan con las especificaciones técnicas.	0.60 % de la UIT	Según informe de la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
7	CALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA No rechazar las estructuras y/o dimensiones no concordantes con el expediente técnico	0.60 % de la UIT	Según informe de la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
8	ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA O EXTEMPORÁNEA Perjudicando el trámite normal de los mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, adicionales, informe final etc.).	0.40 % de la UIT	Según informe de la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
9	PRUEBAS Y ENSAYOS Permitir que las pruebas o ensayos no se realicen oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones.	0.40 % de la UIT	Según informe de la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
10	No asistir por 3 días injustificados a la Ejecución de la obra	Resolución de Contrato	Según informe de la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
11	No entregar los certificados de calidad y/o resultados de pruebas de control de los materiales usados en obra de acuerdo al expediente técnico. No encontrar la unidad móvil así con el equipo propuesto	0.40 % de la UIT	Según informe de la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural



Ing. Jeyson Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE 02415

Ing. Jeyson Escalante Aranda
REG. OSCE 02415

5/7

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE - PIURA

Jr. Castilla N° 445 - Tambogrande - Piura.



CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 007-2016-MDT

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda, o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los artículos 32, inciso c), y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento da lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA

La liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 144 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS⁴

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje será de tipo Institucional⁵.

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se

De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será Institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral y ante un árbitro único.

La entidad debe proponer el tipo de arbitraje mediante el cual resolverá las posibles controversias que surjan durante la ejecución del contrato.



Ing. Jeyson O. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG.OSCE C0110

Ing. Jeyson O. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG.OSCE C0110

6/7

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Jr. Castilla N° 449 - Tambogrande - Piura.

GERENCIA DE SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"



CONFORMIDAD DE SERVICIO

Por la presente se deja constancia que el **CONSULTOR JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA**, representado en obra por el Ingeniero **Jefe de Supervisión** Ingeniero Civil **JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA**, identificado con Reg. CIP. N° 85604 y DNI N° 41218837, han ejecutado el servicio de consultoría conforme al detalle siguiente:

SUPERVISION PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA DE LA ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA"

N° PROCESO OBRA : LICITACIÓN PUBLICA N° 03-2016-MDT-CS
N° DE CONTRATO : Contrato de Ejecución de Obra N° 003-2016-MDT
PRESUPUESTO OBRA : S/. 5,861,078.40
N° PROCESO SUPERVISION : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2016/MDT-S.G.ABST
N° DE CONTRATO SUPERVISION: Contrato de Consultoría de Obra N° 007-2016-MDT
Departamento : Piura
Provincia : Piura
Distrito : Tambogrande
Localidad : Cruceta
Plazo de Ejecución : 210 Días Calendarios
Periodo de Ejecución : 26/11/2016 - 23/06/2017
Suspensión de plazo : 60 Días Calendarios
Ampliación de Plazo N° 01 : 35 Días Calendarios
Nueva fecha de término con Suspensión y Ampliaciones de Plazo: 26/09/2017
Plazo de Ejecución Final : 305 Días Calendarios
Monto Contratado : S/. 230,000.00 (Doscientos Treinta Mil con 00/100 Soles)

Así mismo se hace constar que el consultor **HA CUMPLIDO CON EL SERVICIO SIN HABER INCURRIDO EN PENALIDADES** durante la ejecución.

Se expide la presente constancia, a solicitud del interesado para los fines pertinentes.

Tambogrande, 20 de Octubre del 2017

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
Ing. Julio A. Oliva Ret.
GERENCIA DE SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA

CONSORCIO VAESCO
Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUN

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

En la localidad de Cruceta, Distrito de Tambogrande, Provincia de Piura del departamento de Piura, al 10 de Noviembre del 2017, se reunieron los representantes del comité de Recepción con el objetivo de realizar la verificación del levantamiento de observaciones hechas en el acta firmada el 23 de Octubre del 2017 y proceder a la Recepción de la OBRA: **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA DE LA ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA.**

DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA-DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA".

Código SNIP N° : 78009

MONTO CONTRATADO : S/. 5,861,078.40

SUPERVISOR : ING. JEYSON ESCALANTE ARANDA

RESIDENTE : ING. MIRKO VARGAS DEL CASTILLO

PLAZO DE EJECUCION : 210 días calendarios

ENTREGA DE TERRENO : 10/11/2016

FECHA DE INCIO : 26/11/2016

FECHA DE TERMINO : 23/06/2017

SUSPENSION DE PLAZO 01 : 04/03/2017

PLAZO DE SUSPENSION : 60 DIAS CALENDARIOS

REINICIO DE OBRA 01 : 02/05/2017

NVA FECHA DE TERMINO : 20/08/2017

AMPLIACION DE PLAZO 01 : 35 DIAS CALENDARIOS

NVA FECHA PROGRAMADA : 24/09/2017

SISTEMA DE CONTRATACION: A SUMA ALZADA

CONTRATISTA : CONSORCIO PROYECTO XV

LP N° : N° 03-2016/MDT-CS-I CONVOCATORIA

FECHA DE CONTRATO : 07/11/2016

ADELAN. DIRECTO : S/. 586,107.84 10 % MC

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

ADELAN. MATERIALES : S/. 1,172,215.68 (C/IGV) 20% MC

ESTADO ACTUAL DE LA OBRA

OBRA PARALIZADA : (04-03-2017 AL 01-05-2017)

REINICIADA : (02/05/2017)

NVA FECHA DE TERMINO DE PLAZO: 20 DE AGOSTO 2017

AMPLIACION DE PLAZO N° 01: 35 DIAS CALENDARIOS

NVA FECHA DE TERMINO DE PLAZO: 24/09/2017

METAS DEL PROYECTO EJCUTADO

Según lo Visitado y compatibilizado en campo es posible ejecutar todas las metas y partidas del expediente técnico de acuerdo a las siguientes metas:

Infraestructura:

- Construcción del Cerco Perimétrico de 672.68 ml.
- Construcción de portada de ingreso.
- Construcción del pabellón administrativo con área techada de 128.51 m2.
- Construcción de pabellón N° 02 06 aulas (02 pisos) de 298.95 m2. Por piso
- Construcción de pabellón N° 04 06 aulas (02 pisos) de 298.95 m2. Por piso
- Construcción de pabellón N° 05 02 aulas en 2do Nivel, Innovación Tecnológica de 121.79 m2.
- Construcción de pabellón N° 04, Laboratorio + biblioteca (Proy 02 pisos) de 164.50 m2.
- Construcción de 04 módulos de escalera.
- Construcción de Salón de Usos Múltiples de 157.53 m2.
- Construcción de SS. HH N° 01 de 68.97 m2.
- Construcción de SS. HH N° 02 de 68.97 m2.
- Construcción del Patio de formación incluye cobertura de 600.00 m2.
- Construcción de escenario incluye techado de 72.50 m2.
- Construcción de la Losa Polideportiva de 1200 m2.
- Construcción de aula pastoral de 109.76 m2.
- Construcción de cafetín – comedor escolar de 105.10 m2.
- Construcción de veredas de circulación, pisos y sardineles de 1009.75 m2.
- Construcción implementación en zonas de recreación pasiva bancas de concreto, mesa de ajedrez, bebederos.
- Construcción de estacionamiento vehicular
- Construcción de cisterna y tanque elevado.
- Instalación de áreas verdes

Equipamiento y mobiliario:

- Se considera el mobiliario administrativo para los ambientes a construir, así como la reposición del mobiliario de aulas.
- Se considera el equipamiento deportivo, laboratorio, así como también la adquisición bibliográfica de acuerdo a los requerimientos de la Currículo actual.

Capacitación a los docentes:

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUN

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

06 talleres de capacitaciones al docente en la gestión escolar para el logro de los aprendizajes basados en el nuevo material para docentes "Rutas del Aprendizaje", cuyo objetivo es que las escuelas ofrezcan a los estudiantes mejores oportunidades para aprender, que es lo que deben enseñar y como deben hacerlo; facilitando el aprendizaje de los alumnos.

La capacitación al docente en temas de:

- Taller en estrategias pedagógicas
- Taller en diversificación curricular
- Taller en evaluación
- Taller en utilización de las tecnologías de la comunicación
- Taller en gestión educativa
- Taller en elaboración de materiales educativos.

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017, EN CUMPLIMIENTO LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1224-2017-MDT-A- DEL 03 OCTUBRE DEL 2017, **QUE DESIGNA EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA DE LA ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PIURA"** integrada por los señores Ingeniero Julio Wilfredo Oliva Reto – Gerente de Servicios Técnicos de Ingeniería (**Presidente**), el Arquitecto José Luis Vega Yanayaco– Subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, (**1er Miembro**) y el Ingeniero Jeyson Javier Escalante Aranda (**2do Miembro**) y por la **EMPRESA CONTRATISTA**, Stephania de los Milagros Yépez Ruiz Representante legal Común del Consorcio PROYECTO XV y el Ingeniero Mirko Antonio Vargas del Castillo Residente de obra; así mismo en cumplimiento con **EL ACTA DE RECEPCIÓN CON OBSERVACIONES FIRMADA EL 23 DE OCTUBRE DEL 2017**; se otorgó un plazo de veinte días calendarios (20 d.c.) para el levantamiento de observaciones de la Obra y este conforme a lo indicado en el Expediente Técnico y Metas Físicas, de tal manera que se procedió a **VERIFICAR** el levantamiento de las mismas; quedando **CONFORME** por lo que se concluye que se han Culminado al 100% las partidas de la ejecución de Obra según lo establecido en el Expediente Técnico por lo que la Obra queda **RECEPCIONADA**.

POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE:

- | | |
|---|----------------|
| • Ing. Julio Wilfredo Oliva Reto
C.I.P N° 82273 | Presidente |
| • Arq. José Luis Vega Yanayaco
C.A.P N° 12154 | 1er miembro |
| • Ing. Fray Henry Mora Panta
C.I.P N° 76295 | 2do miembro |
| • Ing. Jeyson Javier Escalante Aranda
C.I.P N° 85604 | Asesor Técnico |

POR EL CONTRATISTA: CONSORCIO PROYECTO XV:

- | | |
|--|---------------------------|
| Stephania de los Milagros Yépez Ruiz | Representante Legal Común |
| Ing. Mirko Antonio Vargas del Castillo
CIP N° 85609 | Ingeniero Residente Obra |

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUN

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

La Comisión de Recepción de obra, efectuó la revisión del Acta de Recepción con Observaciones, el expediente técnico y los planos de replanteo, procediéndose luego al recorrido de la zona donde se ejecutaron los trabajos por parte del CONTRATISTA, la comisión de recepción ha realizado la verificación y levantamiento de la observaciones a los trabajos; los mismos que **se encuentran Conforme de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y a las partidas del Expediente Técnico, siendo las Siguientes:**

- A. Construcción del pabellón administrativo**
 - Conforme
- B. Construcción de pabellón N° 02 06 aulas (02 pisos)**
 - Conforme
- C. Construcción de pabellón N° 04, 06 aulas (02 pisos)**
 - Conforme
- D. Construcción de pabellón N° 05 , 02 aulas en 2do Nivel, Innovación Tecnológica**
 - Conforme
- E. Construcción de pabellón N° 04, Laboratorio + biblioteca (Proy 02 pisos) de 164.50 m2.**
 - Conforme
- F. Construcción de 04 módulos de escalera**
 - Conforme
- G. Construcción de Salón de Usos Múltiples de 157.53 m2.**
 - Conforme
- H. Construcción de SS.HH N° 01 de 68.97 m2.**
 - Conforme
- I. Construcción de SS.HH N° 02 de 68.97 m2.**
 - Conforme
- J. Construcción del Patio de formación incluye cobertura de 600.00 m2.**
 - Conforme
- K. Construcción de escenario incluye techado de 72.50 m2.**
 - Conforme
- L. Construcción de la Losa Polideportiva de 1200 m2.**
 - Conforme
- M. Construcción de aula pastoral de 109.76 m2.**
 - Conforme
- N. Construcción de cafetín – comedor escolar de 105.10 m2.**
 - Conforme
- O. Construcción de veredas de circulación, pisos y sardineles**
 - Conforme
- P. Construcción implementación en zonas de recreación pasiva bancas de concreto, mesa de ajedrez bebederos.**
 - Conforme
- Q. Construcción de estacionamiento vehicular**
 - Conforme

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

R. Instalación de áreas verdes

- Conforme


S. Equipamiento y mobiliario

- Conforme

Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procede a la recepción de la obra, y se considera concluida en la fecha anotada por el contratista en el cuaderno de obra.


Estando las partes conforme con el contenido de la presente acta se da por concluido el acto, y en señal de conformidad suscriben la presente acta, siendo las 15:30 horas del día 10 de Noviembre 2017.

POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE:




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Ing. Julio Wilfredo Oliva-Reto
CIP 82273
Presidente




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Arq. José Luis Vega Yanayaco
CAP 12154
1er Miembro




Ing. Fray Henry Mora Panta
CIP 76295
2do Miembro



Jeyson Escalante Aranda

Ing. Jeyson Javier Escalante Aranda
CIP 85604
Asesor Técnico

POR EL CONTRATISTA: CONSORCIO PROYECTO XV:



PROYECTO XV

Stephania de los Milagros Yépez Ruiz
Representante Legal Común



Mirko Antonio Vargas del Castillo

Mirko Antonio Vargas del Castillo
ING. CIVIL
CIP 85609
Residente de Obra

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



Resolución de Alcaldía N° 964-2018-MDT-A.

Tambogrande, 02 de Agosto del Año 2018.

El Alcalde del Distrito de Tambogrande.

CONSORCIO VAESCO

VISTO:

Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUN

El **INFORME N° 0719-2018-MDT-GM**, de fecha 02 de Agosto del Año 2018, procedente de Gerencia Municipal, **Informe N° 0171-2018-MDT-CONTABILIDAD/ESS**, de fecha 01 de Agosto de 2018, de la Sub Gerencia de Contabilidad, **INFORME N° 0483-2018-MDT-GPP-OAPM**, de fecha 23 de Julio de 2018, procedente de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y OPI, **INFORME N° 0767-2018-MDT-GAJ**, de fecha 19 de Julio de 2018, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, **INFORME N° 0499-2018/MDT-GSTI**, de fecha 18 de Julio de 2018, de la Gerencia de Servicios Técnicos de Ingeniería, **INFORME N° 0276-2018-MDT-GSTI-SGIDUR**, de fecha 17 de Julio de 2018, de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, **INFORME N° 032-2018-LO/GSTI-LO/MDT/YPLCH**, de fecha 12 de Junio de 2018, de la Ingeniera **YESBY DEL PILAR LABÁN CHANTA**, Encargada de Liquidación de Obras, **CARTA N° 02-2018-JEA-CONSULTOR/MDT**, de fecha 23 de Mayo de 2018, emitido por el Ing. **JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA**, Representante Legal del Servicio de Consultoría, **CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 007-2016-MDT**, de fecha 03 de Noviembre de 2016, **Resolución de Alcaldía N° 1574-2017-MDT-A**, de fecha 29 de Diciembre de 2017, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo que establece el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de la Reforma Constitucional N° 27680, en armonía con el Artículo II, del Título Preliminar de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, estando a lo dispuesto por la Resolución N° 195-88-CG.- Aprueban normas que regulan la ejecución de las obras públicas por Administración Directa.- Artículo Primero.- Aprobar las normas que regulan la ejecución de las obras públicas por Administración Directa;

Que, mediante **RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1574-2017-MDT-A**, de fecha 29 de Diciembre de 2017, se aprobó la **LIQUIDACIÓN FINAL TÉCNICA FINANCIERA AÑO 2016-2017**, de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA-ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA"**, con Código SNIP N° 78009, por el monto total de inversión de **S/ 6'390,636.46 SOLES (SEIS MILLONES, TRESCIENTOS NOVENTA MIL, SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 46 SOLES)**, elaborada por la Ingeniera **YESBY DEL PILAR LABÁN CHANTA**, Encargada de Liquidación de Obras, según **INFORME N° 032-2017-LO/GSTI-LO/MDT/YPLCH**, de fecha 27 de Diciembre de 2017, siendo Ejecutada por la Empresa **"CONSORCIO PROYECTO XV"**, siendo su Representante Legal Común la Srta. **STEPHANÍA DE LOS MILAGROS YEPEZ RUIZ**, bajo la modalidad de **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INDIRECTA**, de conformidad con lo señalado por la **SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD**, en su **INFORME N° 264-2017-MDT-SGC-SNVC**, de fecha 29 de Diciembre de 2017, cuyos gastos que corresponden a la **Inversión Total**, se detallan en el Cuadro emitido por dicha Sub Gerencia. Asimismo, se dispone el **Cierre del Expediente de Contratación de Ejecución de la citada obra**;

Que, con fecha 03 de Noviembre de 2016, la Municipalidad Distrital de Tambogrande, suscribe el **CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 007-2016-MDT**, con el Ingeniero **JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA**, para la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra, para la Supervisión de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA-ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA"**, con Código SNIP N° 78009;

Que, mediante **CARTA N° 02-2018-JEA-CONSULTOR/MDT**, de fecha 23 de Mayo de 2018, el Ing. **JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA**, Representante Legal de la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra, para la Supervisión de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA-ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA"**, con Código SNIP N° 78009, alcanza la **Liquidación de CONSULTORÍA DE OBRA, de la citada obra**, para revisión, trámite y aprobación mediante acto resolutorio conforme a Ley;

Que, mediante, **INFORME N° 032-2018-LO/GSTI-LO/MDT/YPLCH**, de fecha 12 de Junio de 2018, la Ingeniera **YESBY DEL PILAR LABÁN CHANTA**, Encargada de Liquidación de Obras, visto la **CARTA N° 02-2018-JEA-CONSULTOR/MDT**, de fecha 23 de Mayo de 2018, el Ing. **JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA**, Supervisor de Obra, previo los detalles que indica en su informe en los puntos denominados: **Proceso**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Jeyson Escalante Aranda
GERENTE GENERAL DE LA COMUNIDAD



Resolución de Alcaldía N° 964-2018-MDT-A.

Tambogrande, 02 de Agosto del Año 2018.

de Selección, Contrato, Ejecución del Servicio, De la Recepción de Obra,, Informe de Culminación de Obra, Devolución del Fondo de Garantía del Servicio de Consultoría de la Supervisión, Liquidación del Servicio de Consultoría, indica las siguientes **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**:

I. CONCLUSIONES

Habiendo cumplido el Contratista **"JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA"**, con el Servicio de Supervisión desde el inicio de obra y término de la ejecución de las partidas contractuales de acuerdo al Expediente Técnico y haberse recepcionado la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA-ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA"**, con Código SNIP N° 78009, tal como consta en el Acta de Recepción de Obra y además de haber efectuado la revisión de la liquidación final de dicha obra presentada por el contratista, la suscrita procedió a efectuar la revisión de liquidación del Contrato del Servicio de Consultoría, en la cual se obtiene:

1. El costo final del servicio de consultoría asciende a **S/. 230,000.00** (Doscientos Treinta Mil, con 00/100 Soles) incluido IGV.
2. La Entidad a través de la Sub Gerencia de Tesorería, procederá con la devolución del monto de **S/. 23,000.00** (Veintitrés Mil con 00/100 Soles), al Contratista **"JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA"**, retenido como Garantía de Fiel Cumplimiento.

Asimismo adjunta el Cuadro Resumen de la Liquidación del Servicio de Consultoría de Supervisión de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA-ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA"**, con Código SNIP N° 78009.

II. RECOMENDACIONES

Después de haber realizado la revisión de la liquidación del Servicio de Consultoría de la Supervisión de Obra, recomienda se derive el presente a las áreas correspondientes, para que se proceda a elaborar la Resolución de Alcaldía que apruebe lo siguiente:

1. Aprobar, la liquidación del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA-ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA"**, con Código SNIP N° 78009, ejecutada por el Consultor **"JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA"**, en la modalidad de Adjudicación Directa Selectiva N° 013-2016-MDT-CEP-Primera Convocatoria- Ejecución Presupuestaria Indirecta-A Suma Alzada, cuyo costo total asciende a la suma de **S/ 230,000.00** (Doscientos Treinta Mil con 00/100 Soles), con un plazo de duración de 210 días calendario.
2. La Entidad a través de la Sub Gerencia de Tesorería, procederá a la devolución del monto de **S/. 23,000.00** (Veintitrés Mil con 00/100 Soles) al Consultor **"JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA"**, retenido como Garantía de Fiel Cumplimiento.
3. Se disponga el cierre del Expediente de Contratación del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA-ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA"**, con Código SNIP N° 78009.

Que, mediante **INFORME N° 0499-2018-MDT-GSTI**, de fecha 18 de Julio de 2018, de la Gerencia de Servicios Técnicos de Ingeniería, visto el **INFORME N° 0276-2018-MDT-GSTI-SGIDUR**, de fecha 17 de Julio de 2018, de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, y el **Informe N° 032-2018-LO/GSTI-LO/MDT/YPLCH**, de fecha 12 de Junio de 2018, de la Ingeniera YESBY DEL PILAR LABÁN CHANTA, Encargada de Liquidación de Obras, el mismo que es ratificado por dicha Gerencia de Servicios Técnicos, por lo que traslada la liquidación del Servicio de Consultoría Para la Supervisión de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA-ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA"**, con Código SNIP N° 78009, Solicitando su aprobación mediante vía acto Resolutivo, para que se prosiga con el trámite correspondiente;

Que, mediante **Informe N° 0767-2018-MDT-GAJ**, de fecha 19 de Julio de 2018, la Gerencia de Asesoría Jurídica, con relación a la liquidación final de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA-ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA"**, con Código SNIP N° 78009, previo los **ANTECEDENTES**, que detalla en su informe, el mismo que forma parte de la presente Resolución.

En el Punto N° II.-ANÁLISIS JURÍDICO Y RECOMENDACIONES, indica:

Que se debe tener en cuenta lo siguiente:

El Decreto Supremo N° 350-2015-EF- ANEXO DE DEFINICIONES: Liquidación de Contrato: Cálculo técnico efectuado bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene como finalidad determinar el costo total del contrato y su saldo económico. Artículo 144°. Liquidación del Contrato de



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



Resolución de Alcaldía N° 964-2018-MDT-A.

Tambogrande, 02 de Agosto del Año 2018.

Consultoría de Obra., numerales: 1, 2, y 3, luego de otros detalles que indica en su informe, concluye en lo siguiente:

- Se advierte que el contratista presentó su liquidación el 23 de Mayo de 2018, siendo que la fecha en la cual se alcanza al despacho de Asesoría Jurídica (18 de Julio de 2018), el plazo que tenía la Entidad para emitir y notificar su pronunciamiento. No obstante, existen informes técnicos que dan conformidad a la Liquidación practicada por el Consultor y más aún, si no se ha planteado ninguna controversia jurídica, por lo cual la Gerencia de Asesoría Jurídica **OPINA se continúe con el trámite correspondiente, a fin que se apruebe lo recomendado** por la Gerencia de Servicios Técnicos y Oficina de Liquidaciones de Obras, ello previa cobertura presupuestal
- Asimismo, Recomienda que en lo sucesivo el área de liquidación tenga en cuenta el procedimiento legal establecido por el trámite de liquidación de obra y servicios, a efectos de evitar cualquier perjuicio a la Entidad;**

Que, mediante **INFORME N° 0483-2018-MDT-GPP-OAPM**, de fecha 23 de Julio de 2018, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y OPI, sobre opinión presupuestal para la Liquidación Final del Servicio de Consultoría Para la Supervisión de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA-ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA"**, con Código SNIP N° **78009**, Informa: Con **CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 007-2016-MDT, Adjudicación Simplificada N° 013-2016-MDT-CS-I CONVOCATORIA**, se contrata al Ingeniero **"JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA"**, con **RUC N° 10412188370**, para la prestación de Servicio de Consultoría Para la Supervisión de dicha obra, siendo el monto del Contrato de **S/ 230,000.00 Soles**, el cual tendrá las funciones de Control Técnico de Ejecución de Obra, Control Económico Financiero y Control Contractual-Administrativo, a la vez el mismo contrato en su Cláusula Séptima, se le retuvo el 10% como Garantía de Fiel cumplimiento, del monto del contrato original, la misma que será devuelta después de haber concluido todas las actividades de ejecución de la supervisión de dicha obra.

Que según **INFORME N° 032-2016-LO/GSTI/MDT/YPLCH**, de la Encargada de Liquidación de Obras, quien indica que la Municipalidad procederá a la devolución del Fondo de Garantía del Servicio de Consultoría, por el monto de **S/ 23,000.00 Soles**.

Por lo cual la liquidación de la Supervisión de Obra queda cerrada financiera y presupuestalmente, a efectos de la emisión de la Resolución de Alcaldía de aprobación de dicha liquidación;

Que, mediante **INFORME N° 0171-2018-MDT-CONTABILIDAD/ESS**, de fecha 01 de Agosto de 2018, la Sub Gerencia de Contabilidad, con relación a la liquidación de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA-ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA"**, con Código SNIP N° **78009**, señala que según verificación, a la fecha se han realizado los siguientes pagos:

FECHA	N° SIAF	N° FACT.	RUBRO	MONTO	CONCEPTO	CP	NETO
30/12/2016	2852	0001-338	00-B	101,844.00	VALORIZACIÓN N° 01	0060	101,844.00
					VALORIZACIÓN N° 02	1657	9,378.94
					RETENCIÓN GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO 10% (CORRESPONDIENTE A LA VAL N° 01)	1666	
21/04/2017	694	0001-353	00-B	27,485.00	DETRACCIÓN (CORRESPONDIENTE A LA VAL N° 01)	1665	4,073.46
					RETENCIÓN GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO 10%	1664	2,744.50
					DETRACCIÓN	1905	1,099.40
15/05/2017	910	0001-406	00-B	19,734.00	VALORIZACIÓN N° 03	2037	9,667.20
					RETENCIÓN GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO 10%	2038	
17/08/2017	1685	0001-421	00-B	36,754.00	VALORIZACIÓN N° 04	3858	33,079.00
					DETRACCIÓN	3859	3,675.00
09/10/2018	2390	0001-422	00-B	32,936.00	VALORIZACIÓN N° 05	6483	29,642.40
					DETRACCIÓN	6884	3,293.60
07/12/2017	3134	0001-437	00-B	11,247.00	VALORIZACIÓN N° 06	6686	10,122.30
					DETRACCIÓN	6685	1,124.70
TOTAL PAGADO							S/ 230,000.00

Asimismo, indica que el monto contractual es de **S/ 230,000.00 Soles** y el Contratista de la Supervisión de Obra es el Ing. **JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA**, con **RUC N° 10412188379**. Para lo cual adjunta Cuadros de Ejecución detallada de Gastos;

En consecuencia, estando a lo expuesto, a lo opinado por Gerencia Municipal, mediante **INFORME N° 0719-2018-MDT-GM**, de fecha 02 de Agosto del Año 2018 y al amparo de los Artículos 43° y 20°, Inciso 6), de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con las visaciones correspondientes;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



Resolución de Alcaldía N° 964-2018-MDT-A.

Tambogrande, 02 de Agosto del Año 2018.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la LIQUIDACIÓN FINAL de CONTRATACIÓN del SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA-ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA", con Código SNIP N° 78009, cuyo costo total asciende a la suma de S/ 230,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA MIL CON 00/100 SOLES), con un plazo de duración de 210 días calendario, elaborada por la Ingeniera YESBY DEL PILAR LABÁN CHANTA, Encargada de Liquidación de Obras, según INFORME N° 032-2018-GSTI-LO/MDT/YPLCH, de fecha 12 de Junio de 2018, siendo Ejecutada por el Ingeniero JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA, RUC N° 10412188379., Consultor de la Obra, según Contrato de Consultoría de Obra N° 007-2016-MDT, de fecha 03 de Noviembre de 2016, Adjudicación Simplificada N° 013-2016-MDT-CS- I CONVOCATORIA, de fecha 03 de Noviembre de 2016. Finalmente, se dispone el CIERRE DEL EXPEDIENTE de CONTRATACIÓN del SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN de la citada obra, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR la devolución a través de la Sub Gerencia de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, al Ing. JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA, RUC N° 10412188379, Consultor de la Obra, por el monto de S/ 23,000.00 (VEINTITRÉS MIL CON 00/100 SOLES), retenido como Garantía de Fiel Cumplimiento.

ARTÍCULO TERCERO.- Según el INFORME N° 0483-2018-MDT-GPP-OAPM, de fecha 23 de Julio de 2018, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y OPI, emite opinión presupuestal para la Liquidación Final del Servicio de Consultoría Para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA-ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA", con Código SNIP N° 78009, como se detalla en la parte considerativa de la presente Resolución. Asimismo, según INFORME N° 0171-2018-MDT-CONTABILIDAD/ESS, de fecha 01 de Agosto de 2018, la Sub Gerencia de Contabilidad, realiza la Ejecución Detallada de Gastos del Servicio de Consultoría Para la Supervisión de la citada Obra.

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución al Ing. JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA, Representante Legal de la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra, para la Supervisión de la citada Obra, en su domicilio legal sito en: Mz "C" LOTE 10-Urbanización San Andrés, Distrito-Provincia-Trujillo-La Libertad, para conocimiento y fines correspondientes

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Srta. STEPHANÍA DE LOS MILAGROS YEPEZ RUIZ, Representante Legal Común de la Empresa "CONSORCIO PROYECTO XV", Ejecutor de la citada Obra, en su domicilio legal sito en: Calle Prócer Mendiburo N° 378, Departamento N° 402-Urbanización Club Grau- Piura, para conocimiento y fines correspondientes

ARTÍCULO SEXTO.- AUTORIZAR a Gerencia de Administración, Gerencia de Servicios Técnicos de Ingeniería, Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Contabilidad, Sub Gerencia Tesorería, el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- COMUNÍQUESE a Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y OPI, Gerencia de Servicios Técnicos de Ingeniería, Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, Sub Gerencia de Contabilidad, Sub Gerencia Tesorería, Encargada de Liquidación de Obras, Gerencia de Asesoría Jurídica, para su conocimiento y fines legales consiguientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

C.C.
Archivo
Alcaldía.



Dr. Gabriel Antonio Madrid Orue
ALCALDE

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUN

Hoja resumen

Obra	0901018	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA"
Localización	200114	PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE
Fecha Al	30/05/2016	

Presupuesto base

001	1.-DEMOLICIONES	139,268.83
002	2.-PABELLON 06 AULAS	1,046,078.43
003	3.-PABELLON 02 AULAS	208,932.50
004	4.-PORTON DE INGRESO	23,422.72
005	5.-CERCO PERIMETRICO	476,393.97
006	6.-PABELLON ADMINISTRATIVO	132,176.82
007	7.-LABORATORIO	434,374.60
008	8.-SALON DE USOS MULTIPLES	209,423.81
009	9.-SERVICIOS HIGIENICOS	206,568.04
010	10.-PATIO DE FORMACION	278,561.36
011	11.-ESCENARIO	62,230.54
012	12.-LOSA DEPORTIVA Y TRIBUNA	268,460.45
013	13.-AULA PASTORAL	107,925.86
014	14.-CAFETIN	82,279.83
015	15.- VEREDAD DE CIRCULACION	158,989.24
016	16.-ESTACIONAMIENTO	80,207.65
017	17.-CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	51,364.64
018	18.-AREAS VERDES	35,980.85
019	19.-INSTALACIONES SANITARIAS	50,509.51
020	20.-MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	248,994.34
021	21.-MITIGACION AMBIENTAL Y CAPACITACION	37,000.00

(CD) SI. 4,319,143.99

COSTO DIRECTO	4,319,143.99
GASTOS GENERALES (08%)	345,531.52
UTILIDADES (07%)	302,340.08
SUB TOTAL	4,967,015.59
I. G. V. (18%)	894,062.81
VALOR REFERENCIAL	5,861,078.40

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Arand
REPRESENTANTE COMUNITARIO

Hoja resumen

Obra	0901018	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"
Localización	200114	PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE
Fecha Al	30/05/2016	

Presupuesto base**Descompuesto del costo directo**

MANO DE OBRA	S/.	1,530,133.27
MATERIALES	S/.	2,579,055.15
EQUIPOS	S/.	190,574.82
SUBCONTRATOS	S/.	20,000.00
Total descompuesto costo directo	S/.	4,319,763.24

Nota : Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al : 30/05/2016

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUNITARIO

Presupuesto

Presupuesto 891018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO
CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"
Municipalidad Distrital de Tambo Grande
PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE

30052015

Código

Item	Descripción	Und.	Método	Precio SI.	Parcial SI.
01	DEMOLICIONES			132,283.83	
0101	OBRAS PROVISIONALES			64,783.27	
010101	CARTEL DE OBRA 7.20 x 3.60 MT	und	1.00	3,462.78	
010102	CASITA DE ALMACEN, GUARDIA Y OTROS	m2	64.60	61.91	
010103	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	glt	1,209.92	1,209.92	
010104	SERVICIOS HIGIENICOS PORTATIL	und	7.00	700.00	
010105	CERCO CAPANTE ELUOLITO Y MALLA PLASTICA	m	520.00	7.28	
010106	FILET TERRESTRE	kg	946,400.00	0.05	
0102	SEGURIDAD EN OBRA			18,555.00	
010201	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDIVIDUAL	und	85.00	223.00	
010202	SEÑALIZACION PREVENTIVA	gb	1.00	600.00	
0103	TRABAJOS PRELIMINARES			30,032.84	
010301	DESARMATALES			6,591.03	
01030101	DESARMATALES DE COBERTURA DE TELCHO	m2	1,013.52	2.86	
01030102	DESARMATALES DE PUERTAS Y VENTANAS	und	38.92	480.13	
01030103	DESARMATALES DE VENTANA	und	236.51	10.86	
01030104	DESARMATALES DE CERCO RUSTICO	m	21.02	10.86	
01030105	DESARMATALES DE PUERTAS EXISTENTES NO FASTAGAL	und	5.00	77.09	
010302	DEMOLICIONES			21,471.81	
01030201	DEMOLICION DE ALFAROS	m2	1,227.60	5.21	
01030202	DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO	m2	70.59	5.21	
01030203	DEMOLICION DE COLUMNAS	m3	116.27	2,652.12	
01030204	DEMOLICION DE GRUTA	und	1.00	187.68	
01030205	DEMOLICION DE LOSA	m2	460.30	5.21	
01030206	DEMOLICION DE PISO	m2	660.40	5.21	
01030207	DEMOLICION DE VEREDAS	m2	295.54	6.52	
01030208	DEMOLICION DE ORIENTACION	m3	248.75	10.86	
01030209	TALA Y RETIRO DE ARBOLES FUERA DE OBRA	und	30.00	135.38	
0104	LIMPIEZA DE TERRENO			2,881.14	
010401	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	2,110.00	1.30	
0105	MOVIMIENTO DE TIERRAS			22,065.38	
010501	CORTE DE MATERIAL SUJETO	m3	750.00	14.53	
010502	ELIMINACION DE MATERIAL EXCESANTE	m3	966.57	12.50	
02	PABELLON DE BAÑOS			1,044,078.43	
0201	ESTRUCTURAS			52,818.66	
020101	TRABAJOS PRELIMINARES			3,655.94	
02010101	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	534.81	1.14	
02010102	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	m2	534.81	1.77	
02010103	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	gb	1.00	3,655.94	
020102	MOVIMIENTO DE TIERRAS			35,088.74	
02010201	EXCAVACION MANUAL DE ZANAS, FONDOS Y ZAPATAS	m3	482.16	29.38	
02010202	EXCAVACION DE ZANAS PARA DRENAJE	m3	7.47	28.68	
02010203	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL PROPIO	m3	112.14	12.35	
02010204	REFINER Y COMPACTACION DE FANCO DE ORIENTACION	m2	278.25	2.86	
02010205	CANAL DE APOYO O HERRAMIENTA 15 x 0.15 CM	m3	35.30	55.02	
02010206	REFINER PIELADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	m2	695.34	4.86	
02010207	COLOCACION DE AFERRADO E-H-10 EN PISOS Y VEREDAS	m2	695.34	15.69	

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUN

Presupuesto

Presupuesto 891018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO
CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"
Municipalidad Distrital de Tambo Grande
PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE

30052015

Código

Item	Descripción	Und.	Método	Precio SI.	Parcial SI.
02010208	ELIMINACION DE MATERIAL EXCESANTE	m3	317.01	12.50	3973.35
020103	CONCRETO SIMPLE				25,915.43
02010301	CONCRETO EN CIMENTACION CORRIDOS 1:10 = 30% Pg	m3	62.77	196.36	12,350.18
02010302	SOLADO, CONCRETO C-H 1:10 = 40.05 m	m2	135.35	15.28	3,002.23
02010303	FALSO PISO = 4" x 18	m2	351.40	27.81	9,978.23
02010304	CURADO CON QUIMICO	m2	361.40	1.00	578.24
020104	CONCRETO ARMADO				546,353.55
02010401	ZAPATAS				82,788.18
0201040101	ZAPATAS CONCRETO F'c=210 KG/CM2	m3	106.90	377.27	40,330.16
0201040102	ENCORFADO Y DESENCORFADO DE ZAPATA	m2	200.00	41.03	8,452.13
0201040103	ACERO Fy= 4200 KG/CM2	kg	5,668.31	5.61	39,471.00
0201040104	CURADO CON QUIMICO	m2	349.04	1.00	545.02
02010402	VIGAS DE ORIENTACION				40,716.83
0201040201	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO F'c=210 KG/CM2	m3	37.04	374.83	13,876.30
0201040202	ENCORFADO Y DESENCORFADO EN VIGAS DE CIMENTACION	m2	246.06	47.21	11,599.69
0201040203	ACERO Fy= 4200 KG/CM2	kg	2,519.00	5.61	14,097.18
0201040204	CURADO CON QUIMICO	m2	308.87	1.00	493.87
02010403	SOBRECIMENTO REFORZADO				22,158.18
0201040301	SOBRECIMENTO ARMADO CONCRETO F'c=210 KG/CM2	m3	19.53	451.43	8,816.13
0201040302	ENCORFADO Y DESENCORFADO DE SOBRECIMIENTO	m2	187.76	39.92	7,485.39
0201040303	ACERO Fy= 4200 KG/CM2	kg	879.30	5.61	6,664.35
0201040304	CURADO CON QUIMICO	m2	220.31	1.00	352.30
02010404	COLUMNAS				147,157.81
0201040401	COLUMNAS CONCRETO F'c=210 KG/CM2	m3	92.01	377.27	34,712.61
0201040402	ENCORFADO Y DESENCORFADO DE COLUMNAS	m2	787.21	40.66	31,417.25
0201040403	ACERO Fy= 4200 KG/CM2	kg	14,221.20	5.61	79,780.59
0201040404	CURADO CON QUIMICO	m2	779.25	1.00	12,486.82
02010405	PARAPETO				11,945.34
0201040501	CONCRETO F'c=210 KG/CM2	m3	8.51	348.40	2,964.89
0201040502	ENCORFADO Y DESENCORFADO DE PARAPETO	m2	132.00	41.03	5,415.99
0201040503	ACERO Fy= 4200 KG/CM2	kg	994.66	5.61	3,337.19
0201040504	CURADO CON QUIMICO	m2	141.90	1.00	227.04
02010406	VIGAS				106,048.17
0201040601	VIGAS Y UNTELES CONCRETO F'c=210 KG/CM2	m3	87.19	412.23	27,563.35
0201040602	ENCORFADO Y DESENCORFADO DE VIGAS	m2	659.71	42.00	28,127.82
0201040603	ACERO Fy= 4200 KG/CM2	kg	0,785.69	5.61	4,408.16
0201040604	CURADO CON QUIMICO	m2	699.71	1.00	1,071.44
02010407	LOSAS ALBERGADAS				127,155.61
0201040701	LOSA ALBERGADA CONCRETO F'c=210 KG/CM2	m3	66.34	368.75	32,575.39
0201040702	ENCORFADO Y DESENCORFADO DE LOSA ALBERGADA	m2	1,039.60	45.08	46,512.77
0201040703	ACERO Fy= 4200 KG/CM2	kg	4,855.81	5.61	27,352.17
0201040704	LASBRILLO HUESO DE TECHICO 16 X 15 X 10.30	und	7,800.36	2.67	20,770.39
0201040705	CURADO CON QUIMICO	m2	1,009.60	1.00	1,615.33
02010408	ESCALERAS				8,802.24
0201040801	ESCALERA CONCRETO F'c=210 KG/CM2	m3	8.74	414.67	3,624.22
0201040802	ENCORFADO Y DESENCORFADO DE ESCALERAS	m2	46.87	42.88	2,060.77
0201040803	ACERO Fy= 4200 KG/CM2	kg	515.57	5.61	3,952.35

Presupuesto		Presupuesto	
081018		081018	
CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PUURA - PUURA		CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PUURA - PUURA	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE	
PUURA - PUURA - TAMBOGRANDE		PUURA - PUURA - TAMBOGRANDE	
Item	Descripción	Und	Metrado

Presupuesto		Presupuesto	
081018		081018	
CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PUURA - PUURA		CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PUURA - PUURA	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE	
PUURA - PUURA - TAMBOGRANDE		PUURA - PUURA - TAMBOGRANDE	
Item	Descripción	Und	Metrado

Item	Descripción	Und	Metrado	Precio SI	Parcial SI
02.02.01	ARQUITECTURA				412,754.88
02.02.01	MUROS Y TABIONES				37,803.25
02.02.01.01	MURO DE LADRILLO M. DE SOGA	m2	214.68	62.25	1,337.70
02.02.01.02	MURO DE LADRILLO M. DE CABEZA	m2	333.14	78.26	26,087.70
02.02.01.03	ACERO Fy=4,200 KG/CM2	kg	62.95	5.61	352.35
02.02.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLIJAS				119,243.11
02.02.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR CA 1.5, E=1.5cm	m2	691.25	23.71	16,391.56
02.02.02.02	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CA 1.5, E=1.5cm, H=0.70 m, 0.00 m	m2	366.56	28.64	10,508.14
02.02.02.03	TARRAJEO DE COLUMNAS	m2	7,78.61	41.20	320,443.39
02.02.02.04	TARRAJEO DE VIGAS	m2	609.71	45.01	27,443.55
02.02.02.05	VESTIDULA DE DERRAMES E=16cm, 1.5 EN VANDOS	m	634.12	15.40	9,765.15
02.02.02.06	VESTIDULA DE DERRAMES CONFUNDIDOS BOULEAUX 12	m	81.40	15.40	1,253.56
02.02.02.07	PUÑALES DE 1.0x1.00 CM	m	638.38	7.08	4,519.07
02.02.02.08	ACABADO CON IMPERMEABILIZANTE EN TECHOS E=3 CM 1.4	m2	693.27	22.78	15,781.15
02.02.03	CIELO RASO				32,488.38
02.02.03.01	CIELO RASO OMOPTERO 1.4, E=1.5 CM	m2	806.02	39.84	32,114.61
02.02.03.02	VESTIDULA DE FONDO DE ESCALERA	m2	44.14	30.67	1,353.77
02.02.04	PROFOS Y PAVIMENTOS				88,380.15
02.02.04.01	CONTRAPISO DE 2"	m2	882.94	25.83	22,807.37
02.02.04.02	PROFOS DEBAMCO 40x40	m2	962.66	59.95	57,509.76
02.02.04.03	VEREDA CONCRETO Fy=175 KG/CM2	m2	141.06	52.39	7,387.72
02.02.04.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	m2	372	28.01	10,420
02.02.04.05	UNITE DE DILATACION	m	57.20	4.86	276.58
02.02.04.06	SARDINEL CONCRETO Fy=175 KG/CM2	m3	13.19	325.18	4,289.61
02.02.04.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL	m2	29.89	32.65	975.68
02.02.05	CONTRAZOCALOS				12,172.13
02.02.05.01	CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO 1/4"-20 CM SKOLAR	m	135.20	10.50	1,419.60
02.02.05.02	CONTRAZOCALO CERAMICO 1/4"-10 CM EN ESCALERA	m	54.50	14.25	776.63
02.02.05.03	CONTRAZOCALO CERAMICO 1/4"-10 CM EN ALAS Y PASADIZO	m	591.08	16.78	9,904.32
02.02.06	CARPINTERIA DE MADERA				40,070.14
02.02.06.01	PUERTA DE MADERA (ING. CHAP. 20 GOLPES)	m2	31.60	324.88	10,266.27
02.02.06.02	VENTANA DE MADERA (ING. CHAP. 20 GOLPES)	m2	201.00	152.92	30,737.92
02.02.07	CERRAJERIA				7,008.14
02.02.07.01	BARRAS CAPUCHINA 4"	par	45.00	29.60	1,332.00
02.02.07.02	BARRAS CAPUCHINA 2.5"	par	182.00	15.90	2,893.80
02.02.07.03	CERRAJERIA 22 GOLPES PUERTA EXTERIOR	und	14.00	67.82	949.48
02.02.07.04	CERRAJERIA 3"	und	96.00	17.65	1,694.40
02.02.07.05	MANIL DE ENCOYE	und	14.00	20.60	288.40
02.02.08	CARPINTERIA METALICA				3,848.83
02.02.08.01	PISANAHUES TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"	m	46.00	52.54	2,416.84
02.02.08.02	CANTONERA DE ALUMINO	m	50.07	22.26	1,115.61
02.02.09	VORIOS, CRISTALES Y SIMILARES				21,065.34
02.02.09.01	VORIO DOBLE DE 80x120x15 CM	p2	2,016.56	13.30	26,820.24
02.02.10	PANTERA				45,113.37
02.02.10.01	PANTERA BASE EN EXTERIORES/INTERIORES	m2	2,444.11	5.07	12,391.64
02.02.10.02	PANTERA LATERAL/INTERIORES/EXTERIORES	m2	1,774.40	11.14	19,765.62

CONSORCIO VAESCO
Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUNITARIO

Presupuesto

091018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO
CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PIURA - PIURA - TAMBOGRANDE

Código

30052019

Item	Descripción	Und	Método	Precio \$1.	Parcial \$1.
03.01.04.02.03	ACERO Fy= 4200 KG/CM2	kg	270.31	5.61	1520.13
03.01.04.02.04	CURADO CON QUÍMICO	m2	83.16	1.00	133.68
03.01.04.03	COLUMNAS	m3	7.60	467.14	15,816.81
03.01.04.03.01	COLUMNAS CONCRETO Fy= 210KG/CM2	m2	128.30	41.17	5,366.33
03.01.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	kg	1,184.96	5.81	6,847.74
03.01.04.03.03	ACERO Fy= 4200 KG/CM2	m2	126.26	1.00	320.41
03.01.04.03.04	CURADO CON QUÍMICO	m2	126.26	1.00	320.41
03.01.04.04	VIGAS	m3	0.13	371.12	15,811.82
03.01.04.04.01	VIGAS Y DIENTES CONCRETO Fy= 210KG/CM2	m2	114.66	46.49	5,344.33
03.01.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	kg	1,183.36	5.61	6,834.63
03.01.04.04.03	ACERO Fy= 4200 KG/CM2	m2	114.66	1.00	183.84
03.01.04.04.04	CURADO CON QUÍMICO	m2	114.66	1.00	183.84
03.01.04.05	LOSAS ALICERIAS	m3	2.42	388.75	942.35
03.01.04.05.01	LOSAS ALICERIA CONCRETO Fy= 210KG/CM2	m2	20.74	46.09	962.84
03.01.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALICERIA	kg	236.96	5.61	1,338.35
03.01.04.05.03	ACERO Fy= 4200 KG/CM2	und	17.17	2.67	457.02
03.01.04.05.04	LADRILLO MUECO DE TECHO 15 X 10 X 5.0	m2	389.28	1.00	599.75
03.01.04.05.05	CURADO CON QUÍMICO	m2	389.28	1.00	599.75
03.01.04.06	ESCALERAS	m3	4.35	414.67	1,812.11
03.01.04.06.01	ESCALERA CONCRETO Fy= 210KG/CM2	m2	24.44	42.08	1,043.10
03.01.04.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS	kg	257.12	5.61	1,448.84
03.01.04.06.03	ACERO Fy= 4200 KG/CM2	m	55.00	150.26	8,358.81
03.01.04.07	ESTRUCTURAS METALICAS	m	163.70	47.65	8,753.31
03.01.04.07.01	SUMINISTRO DE TIERRAS	m	90.84	39.36	3,597.59
03.01.04.07.02	SUMINISTRO DE CORREAS METALICAS	m2	184.03	55.06	11,227.69
03.01.04.07.03	ARRIOSTRE PARA TIERRAS (B-30P)	m2	194.03	11.94	2,312.32
03.01.04.07.04	COBERTURA CON CALAMÓN	m2	194.03	11.94	2,312.32
03.01.04.07.05	MONTAJE Y DESMONTAJE MATERIAL Y COBERTURA	m2	194.03	11.94	2,312.32
03.02	ARQUITECTURA				
03.02.01	MUROS Y TABICOS	m2	70.01	52.55	3,679.93
03.02.01.01	MURO DE LADRILLO MCE SGA	m2	86.52	70.28	6,093.35
03.02.01.02	MURO DE LADRILLO MCE DE CABELA	kg	150.41	5.61	843.80
03.02.01.03	ACERO Fy= 4200 KG/CM2	m2	25.71	25.71	661.79
03.02.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLIJAPAS	m2	183.16	25.71	4,702.72
03.02.02.01	TARRAJO EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR C.A. 1.5, E=1.5m	m2	157.47	29.64	4,667.41
03.02.02.02	TARRAJO EN MUROS EXTERIORES C.A. 1.5, E=1.5m, H=3.00 a 6.00 m	m2	148.36	41.20	5,299.25
03.02.02.03	TARRAJO DE COLUMNAS	m2	114.86	45.01	5,174.85
03.02.02.04	TARRAJO DE VIGAS	m	79.68	15.40	1,227.07
03.02.02.05	VESTIDURA DE DERRAMES E=15cm, 1.5 EN MANOS	m	216.83	16.40	3,566.93
03.02.02.06	VESTIDURA DE DERRAMES CON FLORES BOLEADOS 12	m	117.20	7.00	820.70
03.02.02.07	BRUÑE DE 1.00X1.00 CM	m2	36.14	22.79	822.94
03.02.02.08	ACABADO CON IMPERMEABILIZANTE EN TECHO E=2 CM, 1.4	m2	30.54	30.54	1,441.91
03.02.03	CIELO PASO	m2	86.21	30.67	2,606.63
03.02.03.01	CIELO PASO CONCRETO 14, E=1.5 CM	m2	86.21	30.67	2,606.63
03.02.03.02	VESTIDURA DE FONDO DE ESCALERA	m2	21.683.71		21,683.71

CONSORCIO YAESCO

Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUN

Presupuesto

091018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO
CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PIURA - PIURA - TAMBOGRANDE

Código

30052019

Item	Descripción	Und	Método	Precio \$1.	Parcial \$1.
03.02.04.01	CONCRETO DE 2"	m2	183.23	25.81	4,734.12
03.02.04.02	PSO CERAMICO 40X60	m2	183.28	59.65	10,933.65
03.02.04.03	VEREDA CONCRETO Fy= 170KG/CM2	m2	19.94	52.36	1,044.13
03.02.04.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	m2	0.46	28.01	28.69
03.02.04.05	JUNTA DE DILATACION	m	8.00	4.38	47.82
03.02.04.06	SACRINEL CONCRETO Fy= 170 KG/CM2	m3	9.65	325.18	3,220.82
03.02.04.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SACRINEL	m2	51.30	32.05	1,671.65
03.02.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS	m	31.77	10.50	333.69
03.02.05.01	CONTRAZOCALO CEMENTO FLECO H=20 CM S/COLOR	m	18.46	14.26	1,896.52
03.02.05.02	CONTRAZOCALO CERAMICO H=10 CM EN ESCALERA	m	71.77	16.78	1,204.32
03.02.05.03	CONTRAZOCALO CERAMICO H=10 CM EN ALJAS Y PASADIZO	m			
03.02.06	CARPINTERIA DE MADERA	m2	8.84	324.88	2,871.64
03.02.06.01	PUERTA DE MADERA BICO, CHAPA DE GOLFER	m2	22.31	162.92	3,641.85
03.02.06.02	VENTANA DE MADERA CERVO	m2			
03.02.07	CERAMICA	par	9.00	23.90	215.10
03.02.07.01	BRICERAS CAPUCHINA 4"	par	32.00	15.90	509.80
03.02.07.02	BRICERAS CAPUCHINA 2.5"	und	67.92	23.76	1,618.10
03.02.07.03	CERRAJERIA 300Z GOLFER PUERTA EXTERIOR	und	24.00	17.65	423.60
03.02.07.04	CERRAJERIA 3"	und	9.00	20.80	187.20
03.02.07.05	MANILABE BRONCE	m	72.00	52.54	3,782.83
03.02.08	CARPINTERIA METALICA	m	183.00	22.25	3,999.52
03.02.08.01	PASAMANOS TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"	m			
03.02.08.02	CANTONERA DE ALUMINIO	m			
03.02.09	VIGAS, CRISTALES Y SIMILARES	m2	240.82	19.30	4,647.78
03.02.09.01	VIGAS DOBLE DE 6X12 CM, 1.5 CM	m2			
03.02.10	PUERTA	m2	593.87	5.07	2,990.73
03.02.10.01	PUERTA BASE EN EXTERIORES E INTERIORES	m2	480.01	11.14	5,324.77
03.02.10.02	PUERTA LATEX VINIL M.CROS INTER, EXTERIOR Y DERRAMES	m2	181.20	8.78	1,590.17
03.02.11	PUERTA EN ORO PASO 30 M2	m2			
03.02.12	VARIOS	m	79.28	15.51	1,234.12
03.02.12.01	JUNTA DE DILATACION CON SUMA PLASTICA Y JEBE MICROPOROSO	m			
03.02.13	INSTALACIONES ELECTRICAS	m			
03.02.13.01	CONEXION DE RED EXTERIORES Y TABLIEROS	qf	1.00	2,853.87	2,853.87
03.02.14	SUBITABLEROS DE DISTRIBUCION ST - 1	qf			
03.02.15	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES	qf			
03.02.16	ALUMBRADO	plu	23.00	77.09	1,772.84
03.02.16.01	SALIDA DE CENTRO DE LUZ EN TECHO Y PARED	plu			
03.02.16.02	INTERFUTORES	plu	4.00	82.65	330.60
03.02.16.03	INTERFUTORES EN CUBIERTA	plu			
03.02.17	TOMACORRIENTES	plu	10.00	77.86	778.60
03.02.18	TOMACORRIENTES DOBLE CUBIERTA A TIERRA	plu			
03.02.19	CLAVES DE PASE	plu	4.00	25.60	103.60
03.02.20	CLAVES DE PASE CUADRA	plu			
03.02.21	ARTIFACTOS DE ILUMINACION	und	15.00	91.34	1,370.10
03.02.22	FLUORESCENTES 150W X 40W INCLAVE EQUIPO Y PANTALLA	und	9.00	24.81	223.29
03.02.23	FOO 150W 150R JOSEF - LAMPARA 100W	und			
03.02.24	SISTEMA PUESTA A TIERRA	und			

Presupuesto

Presupuesto 0001018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO
CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"
Municipalidad Distrital de Tambogrande
PIURA - PIURA - TAMBOGRANDE

Código al

30052018

Item	Descripción	Und.	Metro	Precio SI.	Precio SL.
03010401	PISTA A TIERRA	und	1.00	483.86	483.86
03010501	SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO				15,482.82
03010501	SALIDA DE CABLES DE FIBRA	plb	35.00	126.10	4,413.50
03010502	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE 48	und	1.00	1,981.85	1,981.85
03010503	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS	und	1.00	8,656.07	8,656.07
03010504	SALIDA DE AIRE ACONDICIONADO	pl	2.00	817.10	1,634.20
03010505	VARIOS				3,996.17
03010501	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	und	2.00	1,650.07	3,300.14
03010502	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA	und	3.00	2,260.01	6,780.03
04	PORTON DE INGRESO				23,022.72
0401	ESTRUCTURAS				11,441.10
040101	TRABAJOS PRELIMINARES				280.84
04010101	LIMPIEZA DE TERRENO	m ²	96.54	1.04	100.80
04010102	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	m ²	96.54	1.91	184.39
040102	MONTAJE DE TIERRAS	m ³	16.07	26.68	428.82
04010201	EXCAVACION MANUAL DE ZANAS POCIENTES Y ZAPATAS	m ³	16.73	24.72	413.68
04010202	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL PROPIO	m ³	0.65	36.30	23.59
04010203	CAMA DE APOYO CHORRIZO 15x10 CM	m ²	89.65	4.88	437.48
04010204	REFINERILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	m ²	93.65	15.69	1,469.27
04010205	COLOCACION DE AFERRADO EN LOS ENRIBOS Y VEREDAS	m ³	19.66	12.30	241.92
04010206	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m ³			1,115.50
040103	CONCRETO SIMPLE				19,469.73
04010301	CONCRETO EN CIMENTOS CORRIDOS 1:1:4 - 30% PG	m ³	4.48	233.14	1,044.47
04010302	SOLO, CONCRETO C 11/10, #0-10 m	m ²	4.32	15.28	66.01
040104	CONCRETO ARMADO				8,816.82
04010401	ZAPATAS				1,088.89
0401040101	ZAPATAS CONCRETO F'c=210 KG/CM2	m ³	2.16	317.40	685.58
0401040102	ACERO F'c=4200 KG/CM2	kg	99.75	5.61	558.00
0401040103	CURADO CON QUINQUE	m ²	4.32	1.50	6.48
04010402	SOPORTE REFORZADO				1,147.11
0401040201	SOPORTE ARMADO CONCRETO F'c=210 KG/CM2	m ³	0.33	362.65	120.67
0401040202	ENCORFADO Y DESENCORFADO DE SOPORTE	m ²	8.14	41.08	338.40
0401040203	ACERO F'c=4200 KG/CM2	kg	105.29	5.61	592.62
0401040204	CURADO CON QUINQUE	m ²	8.14	1.60	13.02
04010403	COLUMNAS				2,186.19
0401040301	COLUMNAS CONCRETO F'c=210 KG/CM2	m ³	0.99	487.14	482.15
0401040302	ENCORFADO Y DESENCORFADO DE COLUMNAS	m ²	12.49	41.17	514.00
0401040303	ACERO F'c=4200 KG/CM2	kg	211.32	5.61	1,185.51
0401040304	CURADO CON QUINQUE	m ²	11.92	1.50	17.88
04010404	VIGAS				130.02
0401040401	VIGAS Y DIENTES CONCRETO F'c=210 KG/CM2	m ³	0.52	371.12	193.18
0401040402	ENCORFADO Y DESENCORFADO DE VIGAS	m ²	5.11	46.48	237.52
0401040403	ACERO F'c=4200 KG/CM2	kg	34.10	5.61	191.30
0401040404	CURADO CON QUINQUE	m ²	6.11	1.50	9.16
04010405	LOSAS				609.24
0401040501	LOSAS DE CONCRETO F'c=210 KG/CM2 ALMACEN PLASTIFICANTE, #0-12 m	m ³	1.79	339.00	605.81
0401040502	ENCORFADO Y DESENCORFADO DE LOSA	m ²	21.39	43.71	934.00

CONSORCIO VAESCO
Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUNITARIO

Presupuesto

Presupuesto 0001018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO
CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"
Municipalidad Distrital de Tambogrande
PIURA - PIURA - TAMBOGRANDE

Código al

30052018

Item	Descripción	Und.	Metro	Precio SI.	Precio SL.
04010409	ACERO F'c=4200 KG/CM2	kg	15.08	5.61	84.40
04010409	CURADO CON QUINQUE	m ²	21.39	1.50	32.08
0402	ARQUITECTURA				11,981.85
040201	MUROS Y TABIQUES				966.82
04020101	MURO DE LA CRUCETA DE SOGA	m ²	16.86	52.55	884.21
04020201	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS	m ²	94.42	23.71	2,238.72
04020202	TARRAJEO EN MUR INTERIOR Y EXTERIOR	m ²	6.40	41.20	263.68
04020203	TARRAJEO DE COLUMNAS	m ²	26.50	46.01	1,219.27
04020204	TARRAJEO DE VIGAS	m ²	7.02	7.08	49.70
04020301	BRUJAS DE 100X100 CM	m			6,258.50
04020302	PISOS Y PAVIMENTOS				4,707.59
04020301	VEREDA CONCRETO F'c=170 KG/CM2	m ²	69.67	52.36	3,648.30
04020302	ENCORFADO Y DESENCORFADO DE VEREDA	m ²	6.65	28.01	186.30
04020303	JUNTA DE DILATACION	m	20.73	4.96	102.84
04020304	SARDINEL CONCRETO F'c=170 KG/CM2	m ³	2.78	325.19	902.75
04020305	ENCORFADO Y DESENCORFADO DE SARDINEL	m ²	11.83	32.85	389.72
040204	CARPINTERIA METALICA				480.43
04020401	PUERTA DE FIERRO	und	1.00	273.36	273.36
04020402	VENTANA DE FIERRO	und	1.00	187.09	187.09
040205	PINTURA				522.45
04020501	PINTURA BASE EN EXTERIORES E INTERIORES	m ²	44.75	5.07	226.89
04020502	PINTURA LATEX VINIL INTERIORES EXTERIORES Y TERRAZAS	m ²	26.50	1.14	30.21
05	CERCO PERIMETRICO				476,393.87
0501	ESTRUCTURAS				312,555.28
050101	TRABAJOS PRELIMINARES				948.57
05010101	LIMPIEZA DE TERRENO	m ²	306.34	1.04	318.79
05010102	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	m ²	306.34	1.81	553.48
050102	MONTAJE DE TIERRAS	m ³	230.07	35.69	8,211.29
05010201	EXCAVACION MANUAL DE ZANAS POCIENTES Y ZAPATAS	m ³	330.34	2.84	938.16
05010202	REFINERILADO Y COMPACTACION DE FOLIO DE CIMENTACION	m ²	50.46	36.30	1,842.74
05010203	CAMA DE APOYO CHORRIZO 15x10 CM	m ²	259.07	12.50	3,238.39
05010204	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m ³			80,788.76
050103	CONCRETO SIMPLE				60,788.76
05010301	CONCRETO EN CIMENTOS CORRIDOS 1:1:4 - 30% PG	m ³	233.74	233.74	54,619.16
050104	CONCRETO ARMADO				238,032.38
05010401	SOPORTE REFORZADO				103,407.11
0501040101	SOPORTE ARMADO CONCRETO F'c=210 KG/CM2	m ³	82.56	30.63	2,529.59
0501040102	ENCORFADO Y DESENCORFADO DE SOPORTE	m ²	1,106.18	41.09	45,486.57
0501040103	ACERO F'c=4200 KG/CM2	kg	4,220.69	5.61	23,679.07
0501040104	CURADO CON QUINQUE	m ²	1,106.18	1.50	1,659.27
05010402	COLUMNAS				84,766.23
0501040201	COLUMNAS CONCRETO F'c=210 KG/CM2	m ³	47.84	487.14	23,104.98
0501040202	ENCORFADO Y DESENCORFADO DE COLUMNAS	m ²	645.77	41.17	26,586.35
0501040203	ACERO F'c=4200 KG/CM2	kg	6,656.36	5.61	37,131.67
0501040204	CURADO CON QUINQUE	m ²	645.77	1.50	968.65
05010403	VIGAS				45,824.04
0501040301	VIGAS Y DIENTES CONCRETO F'c=210 KG/CM2	m ³	31.11	371.12	11,546.54

Presupuesto

091018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO
CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PIURA - PIURA - TAMBOGRANDE

Item	Descripción	Unid.	Método	Precio SI.	Parcial SI.
05.01.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m2	414.82	46.49	19,284.89
05.01.04.03.03	ACERO Fy=4200 KG/CM2	kg	2,624.09	5.61	14,331.61
05.01.04.03.04	CURADO CON QUIMICO	m2	414.82	1.00	693.71
05.02	ARQUITECTURA				143,854.69
05.02.01	MUROS Y TABIQUES				82,332.13
05.02.01.01	MURO DE LADRILLO H=2.10M/GCM2	m2	1,541.95	32.55	61,008.69
05.02.01.02	ACERO Fy=4200 KG/CM2	kg	271.56	5.61	1,253.15
05.02.02	REVOCOS ENLUCIDOS Y MOLDURAS				60,502.13
05.02.02.01	TAPPAJE DE COLUMNAS	m2	411.08	41.20	16,936.50
05.02.02.02	TAPPAJE DE VIGAS	m2	957.91	45.01	43,566.63
05.02.03	PINTURA				20,824.13
05.02.03.01	PINTURA BASE EN EXTERIORES E INTERIORES	m2	1,370.69	5.07	6,991.39
05.02.03.02	PINTURA LATEX VINIL MUROS, COLUMNAS	m2	411.08	11.14	4,579.13
05.02.03.03	PINTURA LATEX EN VIGAS	m2	957.91	8.86	9,253.23
05.02.04	PABELLON ADMINISTRATIVO				132,176.82
05.01	ESTRUCTURAS				46,821.18
05.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				397.82
05.01.01.01	LIQNEZA DE TERRENO	m2	129.78	1.04	133.63
05.01.01.02	TRAZO LINEAL Y REPANTEO	m2	129.78	1.61	233.63
05.01.02	MONTAMIENTO DE TIERRAS				5,202.58
05.01.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANAS POLIMEROS Y ZAPATAS	m3	43.44	29.06	12,456.60
05.01.02.02	EXCAVACION ZANAS PAPAHEL	m3	2.44	35.84	97.15
05.01.02.03	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL PROPIO	m3	20.02	24.72	644.83
05.01.02.05	REFINER Y COMPACTACION DE FONDO DE CIMENTACION	m2	51.06	2.96	147.11
05.01.02.06	CAMA DE APOYO CHORRANCON 15cm	m3	7.66	38.30	233.18
05.01.02.07	REFINERILADO Y COMPACTACION DE SUPERFANTE	m2	124.68	4.98	608.32
05.01.02.08	COLOCACION DE AFIRMADO E=10 CM. EN PISOS Y VEREDAS	m2	124.68	15.69	1,569.37
05.01.02.09	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	25.38	12.59	366.00
05.01.03	CONCRETO SIMPLE				4,262.30
05.01.03.01	CONCRETO EN CIMENTOS CORRIDOS 1:10 - 30% FG	m3	17.42	233.74	4,071.75
05.01.03.02	SOLADO, CONCRETO C=1:10, m=0.05 m.	m2	12.00	15.39	181.36
05.01.03.03	FAJOSO PISO m=4"18	m2	69.74	27.61	1,997.91
05.01.03.04	CURADO CON QUIMICO	m2	69.74	1.00	103.68
05.01.04	CONCRETO ARMADO				18,734.03
05.01.04.01	ZAPATAS				3,422.61
05.01.04.01.01	ZAPATAS CONCRETO Fy=4200 KG/CM2	m3	6.00	347.40	2,084.40
05.01.04.01.02	ACERO Fy=4200 KG/CM2	kg	235.01	5.56	1,318.11
05.01.04.01.03	CURADO CON QUIMICO	m2	12.00	1.00	16.00
05.01.04.02	SORCEMIENTO REFORZADO				1,028.13
05.01.04.02.01	SORCEMIENTO ARMADO CONCRETO Fy=4200 KG/CM2	m3	4.14	302.83	1,255.73
05.01.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SORCEMIENTO	m2	21.26	41.03	872.30
05.01.04.02.03	ACERO Fy=4200 KG/CM2	kg	279.90	5.61	1,562.24
05.01.04.02.04	CURADO CON QUIMICO	m2	21.26	1.00	34.02
05.01.04.03	COLUMNAS				6,091.19
05.01.04.03.01	COLUMNAS CONCRETO Fy=4200 KG/CM2	m3	3.17	487.14	1,480.83
05.01.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	30.05	41.17	1,201.85
05.01.04.03.03	ACERO Fy=4200 KG/CM2	kg	688.21	5.61	3,838.85

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMIN

Presupuesto

091018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO
CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PIURA - PIURA - TAMBOGRANDE

Item	Descripción	Unid.	Método	Precio SI.	Parcial SI.
06.01.04.03.04	CURADO CON QUIMICO	m2	20.05	1.00	45.04
06.01.04.04	VIGAS				3,116.38
06.01.04.04.01	VIGAS Y DIENTES CONCRETO Fy=4200 KG/CM2	m3	2.69	37.12	1,000.27
06.01.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m2	39.90	46.49	1,578.01
06.01.04.04.03	ACERO Fy=4200 KG/CM2	kg	78.05	5.61	437.69
06.01.04.04.04	CURADO CON QUIMICO	m2	33.90	1.00	54.24
06.01.05	ESTRUCTURAS METALICAS				18,250.65
06.01.05.01	SUMINISTRO DE TIERNAL	m	42.90	130.29	5,560.69
06.01.05.02	SUMINISTRO DE CORREAS METALICAS	m	126.70	47.05	5,937.25
06.01.05.03	MONTAJE DE TIERNAL	m	42.90	18.51	788.53
06.01.05.04	MONTAJE DE CORREAS	m	126.70	13.21	1,675.71
06.01.05.05	COBERTURA PLANCHA DE FIBRCESMENTO/GRAN ONDA 10'	m2	138.61	32.74	4,507.12
06.02	ARQUITECTURA				72,386.14
06.02.01	MUROS Y TABIQUES				12,461.18
06.02.01.01	MURO DE LADRILLO H=2.10M/GCM2	m2	190.25	52.95	8,421.14
06.02.01.02	MURO DE LADRILLO H=2.10M/GCM2	m2	44.25	79.26	3,483.69
06.02.01.03	MURO DARTO ORANISTA	m2	6.47	44.52	288.64
06.02.01.04	ACERO Fy=4200 KG/CM2	kg	55.70	5.61	318.09
06.02.02	REVOCOS ENLUCIDOS Y MOLDURAS				16,821.84
06.02.02.01	TAPPAJE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES C=1:15, E=1:5m, H=0.00 a 0.00 m	m2	89.50	23.71	2,086.54
06.02.02.02	TAPPAJE EN MUROS EXTERIORES C=1:15, E=1:5m, H=0.00 a 0.00 m	m2	324.69	29.64	9,620.85
06.02.02.03	TAPPAJE DE COLUMNAS	m2	30.65	41.20	1,262.79
06.02.02.04	TAPPAJE DE VIGAS	m2	33.90	46.01	1,552.84
06.02.02.05	VERTICULAR DE DERRAMES E=15cm 15 EN VANDOS	m	59.83	15.40	907.52
06.02.02.06	BORNAS DE 100V/100 CM	m	145.00	7.09	1,032.25
06.02.02.07	TAPPAJE DE SACRIFICIO	m2	21.26	17.98	373.75
06.02.03	PISOS Y PAVIMENTOS				24,413.28
06.02.03.01	CONTRAPISO DE 2"	m2	71.57	25.83	1,848.65
06.02.03.02	PISO CERAMICO 40x40	m2	351.49	59.65	20,598.18
06.02.03.03	VEREDA CONCRETO Fy=4200 KG/CM2	m2	5.61	52.38	293.66
06.02.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	m2	4.08	38.01	130.63
06.02.03.05	UNTA DE DILATACION	m3	14.46	4.08	58.89
06.02.03.06	SARDINEL CONCRETO Fy=4200 KG/CM2	m3	2.44	326.16	793.14
06.02.03.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL	m2	3.62	33.62	118.19
06.02.03.08	CONCRETO EN RAMPA	m2	10.09	38.74	390.50
06.02.04	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				1,426.27
06.02.04.01	CONTRAZOCAL O CERCHON PUJO H=20 CM/SOLICOR	m	48.50	10.50	509.25
06.02.04.02	CONTRAZOCAL O CERAMICO H=10 CM/VALLAS Y PASANCO	m	54.50	16.78	916.02
06.02.05	CARPINTERIA DE MADERA				2,114.87
06.02.05.01	PUERTA DE MADERA (M.C. CHAPA O SOLPES)	m2	6.51	32.48	211.47
06.02.05.02	CERRAJERIA				444.44
06.02.05.03	SISAGROS CAPACHINA 4"	par	12.00	29.60	355.20
06.02.05.04	CERRAJERIA O PIELLA	und	4.00	44.41	177.64
06.02.06	CARPINTERIA METALICA				9,531.18
06.02.06.01	VERTICAL DE FIERRO	und	16.59	497.08	8,287.73
06.02.06.02	PUERTA DE FIERRO	und	9.36	273.35	2,559.65

Presupuesto

0901018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO
CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE

Costo al

30/05/2015

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio Si.	Precio Si.
06.02.06	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES			2,278.56	
06.02.06.01	VERDO DOBLE DE 6MM TRANS. 0.51 SOLICITA	p2	171.22	18.30	
06.02.09	PINTURA			7,756.18	
06.02.09.01	PINTURA BASE EN EXTERIORES E INTERIORES	m2	452.32	5.07	
06.02.09.02	PINTURA LATEX VINIL. MARCOS COLUMNAS	m2	452.32	11.14	
06.02.09.03	PINTURA LATEX EN VIGAS	m2	38.90	9.56	
06.03	INSTALACIONES ELECTRICAS			6,439.87	
06.03.01	CONEXION DE RED EXTERIORES Y TABLEROS			2,033.37	
06.03.01.01	TABLERO DE DISTRIBUCION ST	q1	1.00	2,032.99	
06.03.02	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES			2,468.79	
06.03.02.01	ALUMBRADO			924.66	
06.03.02.01.01	SALIDA DE CENTRO DE LUZ EN TECHO Y PARED	p10	12.00	77.08	
06.03.02.02	INTERRUPTORES			588.85	
06.03.02.02.01	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 90 A	p03	7.00	83.95	
06.03.02.03	TOMACORRIENTES			934.32	
06.03.02.03.01	TOMACORRIENTE DOBLE 07 PUESTA A TIERRA	p10	12.00	77.66	
06.03.02.04	CAJAS DE PASE			103.56	
06.03.02.04.01	CAJA DE PASE CUADRADA	p03	4.00	25.99	
06.03.03	ARTEFACTOS DE ILUMINACION			783.33	
06.03.03.01	FLUORESCENTE EFECTIVO 150W 2x40 W INCLUIRE EQUIPO Y PANTALLA	und	7.00	81.34	
06.03.03.02	FOCOS MS 150 R ASFEL + LAMPARA 100 W	und	6.00	24.81	
06.03.04	SISTEMA PUESTA A TIERRA			423.38	
06.03.04.01	PUESTA A TIERRA	und	1.00	423.38	
06.04	INSTALACIONES SANITARIAS			5,318.83	
06.04.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIAS			1,516.13	
06.04.01.01	INODORO DE LOZA BLANCA TANQUE BAJO Y NO ACCESORIOS	p03	2.00	210.00	
06.04.01.02	LAVATORIO DE LOZA BLANCA GHERRY Y ACCESORIOS (JUELLANE SIMPLE	und	3.00	69.00	
06.04.01.03	PAPELERA DE LOZA Y BARRA JUSTICA COLOR BLANCO	p03	2.00	30.00	
06.04.01.04	COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS	und	7.00	103.71	
06.04.01.05	COLOCACION DE ACCESORIOS	und	2.00	42.79	
06.04.02	SISTEMA DE DESAGUE			1,368.33	
06.04.02.01	SALIDA DE DESAGUE 4"	und	2.00	50.17	
06.04.02.02	SALIDA DE DESAGUE 2"	und	2.00	65.97	
06.04.02.03	SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION	und	2.00	424.41	
06.04.02.04	SUMIDERO DE 2"	und	1.00	10.93	
06.04.02.05	SUMIDERO DE 4"	p03	2.00	81.36	
06.04.03	SISTEMA DE AGUA FRIA			2,446.17	
06.04.03.01	SALIDA DE AGUA FRIA	und	6.00	338.16	
06.04.03.02	RED DE DISTRIBUCION TUB 1/2" PVC	m	5.64	10.44	
06.04.03.03	RED DE DISTRIBUCION TUB 3/4" PVC	m	7.94	9.01	
06.04.03.04	VALVULA COMPUERTA 3/4"	und	2.00	49.50	
07	LABORATORIO			443,374.40	
07.01	ESTRUCTURAS			232,778.38	
07.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES			741.83	
07.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	200.30	1.04	
07.01.01.02	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	m2	200.30	1.81	

CONSORCIO VAESCO
Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUN

Presupuesto

0901018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO
CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE

Costo al

30/05/2015

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio Si.	Precio Si.
07.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			12,428.56	
07.01.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS, FONDOS Y ZAPATAS	m3	162.79	26.89	
07.01.02.02	EXCAVACION DE ZANJAS PASADIZO	m3	31.13	36.84	
07.01.02.03	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL PROPIO	m3	86.17	24.72	
07.01.02.04	REFINADO Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m3	282.30	2.89	
07.01.02.05	CAMA DE APOYO O HORMIGON 15-0-10CM	m3	14.25	39.30	
07.01.02.06	REFINADO Y COMPACTACION DE SUBASANTE	m2	182.93	4.86	
07.01.02.07	COLOCACION DE AFIRMADO EN LON ENFIROS Y VEREDAS	m2	182.93	15.69	
07.01.02.08	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	83.72	12.50	
07.01.03	CONCRETO SIMPLE			11,778.81	
07.01.03.01	CONCRETO EN CIMENTOS DORADOS 1:10 - 35% PG	m3	27.22	23.74	
07.01.03.02	SQLADO, CONCRETO C 1:1:10, m=0.06 m	m3	74.19	15.26	
07.01.03.03	FALSO PISO m= 4" 15	m2	133.92	27.61	
07.01.03.04	CUAPDO CON QUIMICO	m2	132.92	1.80	
07.01.04	CONCRETO ARMADO			208,278.14	
07.01.04.01	ZAPATAS			33,360.51	
07.01.04.01.01	ZAPATAS CONCRETO F=C=210KG/M2	m3	30.72	347.40	
07.01.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATA	m2	182.30	41.03	
07.01.04.01.03	ACERO F=C=4200 KG/M2	kg	2,706.52	5.81	
07.01.04.01.04	CUAPDO CON QUIMICO	m2	55.52	1.80	
07.01.04.02	VIGAS DE CIMENTACION			13,320.51	
07.01.04.02.01	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO F=C=210KG/M2	m3	13.23	37.63	
07.01.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION	m2	89.20	47.21	
07.01.04.02.03	ACERO F=C=4200 KG/M2	kg	791.21	5.81	
07.01.04.02.04	CUAPDO CON QUIMICO	m2	11.03	1.80	
07.01.04.03	SORRECIMIENTO REFORZADO			9,447.70	
07.01.04.03.01	SORRECIMIENTO ARMADO CONCRETO F=C=210KG/M2	m3	10.65	332.83	
07.01.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SORRECIMIENTO	m2	86.20	41.03	
07.01.04.03.03	ACERO F=C=4200 KG/M2	kg	281.18	5.81	
07.01.04.03.04	CUAPDO CON QUIMICO	m2	86.20	1.80	
07.01.04.04	COLUMNAS			60,291.18	
07.01.04.04.01	COLUMNAS CONCRETO F=C=210KG/M2	m3	39.93	487.14	
07.01.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	377.26	41.17	
07.01.04.04.03	ACERO F=C=4200 KG/M2	kg	4,556.07	5.81	
07.01.04.04.04	CUAPDO CON QUIMICO	m2	397.29	1.80	
07.01.04.05	PANAL			4,616.46	
07.01.04.05.01	CONCRETO F=C=210KG/M2	m3	3.33	346.40	
07.01.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PANAL	m2	51.20	41.09	
07.01.04.05.03	ACERO F=C=4200 KG/M2	kg	226.85	5.81	
07.01.04.05.04	CUAPDO CON QUIMICO	m2	51.20	1.80	
07.01.04.06	VIGAS			30,262.88	
07.01.04.06.01	VIGAS Y DINTILES CONCRETO F=C=210KG/M2	m3	23.86	371.12	
07.01.04.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m2	287.01	46.49	
07.01.04.06.03	ACERO F=C=4200 KG/M2	kg	2,807.25	5.81	
07.01.04.06.04	CUAPDO CON QUIMICO	m2	287.81	1.80	
07.01.04.07	LOSAS ALBERGADO			43,800.34	
07.01.04.07.01	LOSAS ALBERGADO CONCRETO F=C=210KG/M2	m3	32.93	368.75	

Presupuesto

Presupuesto 0901018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO
 CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
 Lugar PIURA - PIURA - TAMBOGRANDE

Código

30052015

Item	Descripción	Und.	Método	Precio SI.	Precio SI.
07.01.04.07.02	ENCORFADO Y DESENCORFADO DE LOSA ALICERADA	m2	322.68	45.28	14,922.71
07.01.04.07.03	ACERO Fy=4200 KG/CM2	kg	1,700.71	5.61	9,574.64
07.01.04.07.04	LADRILLO LLECO DE TECHO 15 X 10 X 30	und	2,511.01	2.07	6,104.15
07.01.04.07.05	CURADO CON QUÍMICO	m2	332.59	1.80	532.13
07.01.04.07.06	ESCALERAS	m2	4,301.41	4.37	18,811.19
07.01.04.07.07	ESCALERA CONCRETO Fy=2100 KG/CM2	m2	414.87	4.37	1,814.11
07.01.04.07.08	ENCORFADO Y DESENCORFADO DE ESCALERAS	m2	24.44	42.88	1,043.10
07.01.04.07.09	ACERO Fy=4200 KG/CM2	kg	257.79	5.61	1,446.25
07.02	ARQUITECTURA				177,810.87
07.02.01	MUROS Y TABIQUE				15,803.18
07.02.01.01	MURO DE LADRILLO Y LESCO	m2	93.61	52.25	4,912.21
07.02.01.02	MURO DE LADRILLO Y LESCO	m2	133.85	78.28	10,477.78
07.02.01.03	ACERO Fy=4200 KG/CM2	kg	38.75	5.61	216.17
07.02.02	REVOLUCIONES ENLUCIDOS Y MOLUPAG				46,003.35
07.02.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR CA 1.5, E=1.5cm	m2	207.35	23.71	4,917.14
07.02.02.02	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CA 1.5, E=1.5 cm, H=9.00, 6.00 m	m2	181.88	29.64	5,387.32
07.02.02.03	TARRAJEO DE COLUNNAS	m2	345.59	41.20	14,283.31
07.02.02.04	TARRAJEO DE VIGAS	m2	241.58	45.01	10,872.62
07.02.02.05	VESTIDURA DE DERRAMES E=15 cm, 15 EN VARIOS	m2	158.52	15.40	2,440.01
07.02.02.06	VESTIDURA DE DERRAMES CON FIBRAS DE VIDRIO 1.2	m2	158.67	15.40	2,440.01
07.02.02.07	BRUJAS DE 1.00 X 1.00 CM	m	197.68	7.04	1,401.73
07.02.02.08	ABRADO CON IMPERMEABILIZANTE EN TECHOS E=2 CM, 1.4	m2	242.86	22.78	5,532.35
07.02.03	CIELO RASO				12,477.83
07.02.03.01	CIELO PASO CAMBITERO 14, E=1.5 CM	m2	330.41	38.04	12,574.14
07.02.03.02	VESTIDURA DE FONDO DE ESCALERA	m2	22.07	30.97	685.69
07.02.04	PISOS Y PAVIMENTOS				28,202.35
07.02.04.01	CONTRAPIEDO DE 2"	m2	233.71	25.88	5,998.53
07.02.04.02	PISO CERAMICO 40x40	m2	258.71	59.65	15,418.60
07.02.04.03	VEREDA CONCRETO Fy=1750 KG/CM2	m2	44.68	52.38	2,340.85
07.02.04.04	ENCORFADO Y DESENCORFADO DE VEREDA	m2	18.80	29.01	545.59
07.02.04.05	UNTA DE DILATACION	m	16.80	4.86	81.28
07.02.04.06	SADINEL CONCRETO Fy=175 KG/CM2	m3	2.40	35.09	84.22
07.02.04.07	ENCORFADO Y DESENCORFADO DE SADINEL	m2	10.80	32.95	355.82
07.02.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				5,887.38
07.02.05.01	CONTRAZOCAL DE CEMENTO PULIDO H=10 CM ESCALOR	m	92.40	10.20	942.48
07.02.05.02	CONTRAZOCAL CERAMICO H=10 CM EN ESCALERA	m	118.46	14.25	1,688.52
07.02.05.03	CONTRAZOCAL CERAMICO H=10 CM EN MALLAS Y PASADIZO	m	191.18	18.78	3,588.14
07.02.06	CARPINTERIA DE MADERA				32,448
07.02.06.01	PUERTA DE MADERA (IND. CHAPA 30 GOLPES)	m2	12.50	32.48	405.94
07.02.06.02	VENTANA DE MADERA CIERRO	m2	65.19	152.92	9,959.85
07.02.07	CERRAJERIA				2,008.14
07.02.07.01	BIJARRAS CAPUCHINA 4"	par	21.00	23.80	500.00
07.02.07.02	BIJARRAS CAPUCHINA 2.5"	par	72.00	15.90	1,145.20
07.02.07.03	CERRAJERIA DE GOLPES PUERTA EXTERIOR	und	7.00	87.72	614.04
07.02.07.04	CERRAJERIA	und	38.00	17.85	676.30
07.02.07.05	MANILLO DE BRONCE	und	7.00	20.10	140.70

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda
 REPRESENTANTE COMUN

Presupuesto

Presupuesto 0901018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO
 CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
 Lugar PIURA - PIURA - TAMBOGRANDE

Código

30052015

Item	Descripción	Und.	Método	Precio SI.	Precio SI.
07.02.08	CARPINTERIA METALICA				1,448.57
07.02.08.01	PASAMANOS LUDO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"	m	18.00	52.54	945.72
07.02.08.02	CANTONERA DE ALUMINIO	m	22.00	22.28	500.16
07.02.09	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				9,117.85
07.02.09.01	VIDRIO DOBLE DE 6MM TIRAS C/SILICONA	m2	666.68	13.30	8,877.95
07.02.10	PINTURA				18,692.53
07.02.10.01	PINTURA BASE EN EXTERIORES E INTERIORES	m2	1,044.57	5.07	5,311.19
07.02.10.02	PINTURA LATEX VINIL M/ROS INTER. EXTERIOR Y DERRAMES	m2	880.01	11.14	9,798.05
07.02.10.03	PINTURA EN CIELO RASO 30 M2/0	m2	546.97	6.78	3,692.35
07.02.11	VARIOS				22,027.47
07.02.11.01	UNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA Y JEBE MICROPOROSO	m	157.72	16.51	2,603.17
07.02.11.02	MESA DE CONCRETO	und	8.00	2,500.00	20,000.00
07.03	INSTALACIONES ELECTRICAS				19,346.80
07.03.01	CONEXION DE RED EXTERIORES Y TABLEROS				2,892.37
07.03.01.01	TABLEROS DE DISTRIBUCION	qtl	1.00	2,892.37	2,892.37
07.03.02	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES				4,841.34
07.03.02.01	ALUMBRADO				2,714.18
07.03.02.01.01	SALIDA DE CENTRO DE LUZ EN TECHO Y PARED	plo	35.00	77.09	2,714.18
07.03.02.02	INTERRUPTORES				2,714.69
07.03.02.02.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 50 A	pca	5.00	53.85	419.25
07.03.02.03	TOMACORRIENTES				4,192.55
07.03.02.03.01	TOMACORRIENTE DOBLE C/PUESTA A TIERRA	plo	17.00	77.96	1,325.32
07.03.02.04	GUÍAS DE PASE				103.58
07.03.02.04.01	CAJA DE PASE CLAUDRADA	pca	4.00	25.89	103.58
07.03.03	ARTERFACTOS DE ILUMINACION				2,388.24
07.03.03.01	FLUORESCENTE RECTO ISPRE 2 X 40 W INCLUIVE EQUIPO Y PANTALLA	und	29.00	81.34	2,388.24
07.03.03.02	FOCO 75W 750 R JENSEN - LAMPARA 100 W	und	12.00	24.81	297.72
07.03.04	SISTEMA PUESTA A TIERRA				483.88
07.03.04.01	PUESTA A TIERRA	und	1.00	483.88	483.88
07.04	INSTALACIONES SANITARIAS				15,446.67
07.04.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS				1,124.52
07.04.01.01	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE Y FICAB 1	pca	4.00	281.19	1,124.52
07.04.02	SISTEMA DE DESAGUE				277.01
07.04.02.01	TUBERIA DE DISTRIBUCION PVC - SAL 0.2"	und	4.00	68.62	274.48
07.04.02.02	SUMIDERO DE 2"	und	1.00	10.63	10.63
07.04.03	SISTEMA DE AGUA FRIA				665.85
07.04.03.01	SALIDA DE AGUA FRIA	plo	4.00	42.58	170.32
07.04.03.02	RED DE DISTRIBUCION TUB 3/4" PVC	m	12.45	9.01	112.07
07.04.03.03	RED DE DISTRIBUCION TUB 1 1/2" PVC	m	16.05	15.00	240.75
07.04.03.04	VALVULA COMPLETA 3/4"	und	2.00	49.50	99.00
07.04.04	INSTALACIONES DE DISTRIBUCION DE GAS				13,382.29
07.04.04.01	SISTEMA DE DISTRIBUCION DE GAS	und	4.00	83.04	332.16
07.04.04.01.01	SALIDA DE GAS	und	32.00	387.44	12,399.08
07.04.04.02	RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA DE GAS	m	5.00	13.01	65.05
07.04.04.02.01	VALVULA COMPLETA DE BRONCE	und			209,423.81

SALON DE USOS MULTIPLES

Presupuesto				Presupuesto			
091018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"				091018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"			
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE				MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE			
PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE				PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE			
Presupuesto	Cliente	Lugar	Código al	Presupuesto	Cliente	Lugar	Código al
301052015				301052016			

Item	Descripción	Und	Metrado	Precio SI	Precio SI
09.01.01.01	ESTRUCTURAS			91,272.77	
09.01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES			562.36	
09.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m ²	104	197.22	104
09.01.01.02	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	m ²	187.32	187.32	187.32
09.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			15,238.63	
09.01.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA FUNDACIONES Y ZAPATAS	m ³	116.71	269.69	116.71
09.01.02.02	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL PROPIO	m ³	70.91	247.2	70.91
09.01.02.03	REFRANQUEO Y COMPACTACION DE FONDO DE CIMENTACION	m ²	240.60	2.88	693.60
09.01.02.04	CAMA DE APOYO O HORMIGON 15-0-10CM	m ³	6.66	38.93	38.93
09.01.02.05	REFRANQUEO Y COMPACTACION DE SUPERFICIE	m ²	264.97	4.66	1,344.65
09.01.02.06	COLOCACION DE APARADO EN CIMENTACIONES Y VIGAS	m ²	334.97	15.68	4,771.19
09.01.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m ³	233.03	12.50	2,912.85
09.01.03	CONCRETO SIMPLE			13,906.55	
09.01.03.01	CONCRETO EN CIMENTACIONES CORRIDOS 1:10 - 30% FG	m ³	42.80	232.74	10,004.67
09.01.03.02	SOLADO, CONCRETO C 111.10, 640.05 m	m ²	41.36	15.28	630.16
09.01.03.03	FALSO PISO e=4" 18	m ²	112.00	27.61	3,092.32
09.01.03.04	CUARDADO CON QUIMICO	m ²	112.00	1.00	112.00
09.01.04	CONCRETO ARMADO			61,572.03	
09.01.04.01	ZAPATAS			6,986.50	
09.01.04.01.01	ZAPATAS CONCRETO F' C= 2065KG/M ³	m ³	6.00	347.40	2,084.40
09.01.04.01.02	ACERO F' F= 4200 KG/M ³	kg	570.41	5.51	3,142.81
09.01.04.01.03	CUARDADO CON QUIMICO	m ²	12.00	1.00	12.00
09.01.04.02	SUBRECIMIENTO REFORZADO			9,387.53	
09.01.04.02.01	SUBRECIMIENTO ARMADO CONCRETO F' C= 210KG/M ³	m ³	7.02	362.63	2,552.23
09.01.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SUBRECIMIENTO	m ²	48.06	41.03	1,973.63
09.01.04.02.03	ACERO F' F= 4200 KG/M ³	kg	806.02	5.81	4,681.77
09.01.04.02.04	CUARDADO CON QUIMICO	m ²	50.42	1.00	50.42
09.01.04.03	COLUMNAS			15,079.24	
09.01.04.03.01	COLUMNAS CONCRETO F' C= 210KG/M ³	m ³	7.40	487.14	3,600.84
09.01.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m ²	114.66	41.17	4,721.34
09.01.04.03.03	ACERO F' F= 4200 KG/M ³	kg	1,182.00	5.81	6,867.12
09.01.04.03.04	CUARDADO CON QUIMICO	m ²	138.96	1.00	138.96
09.01.04.04	VIGAS			5,193.42	
09.01.04.04.01	VIGAS Y DIENTES CONCRETO F' C= 210KG/M ³	m ³	4.03	371.12	1,505.61
09.01.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m ²	41.68	46.49	1,939.15
09.01.04.04.03	ACERO F' F= 4200 KG/M ³	kg	239.01	5.81	1,386.65
09.01.04.04.04	CUARDADO CON QUIMICO	m ²	41.68	1.00	41.68
09.01.04.05	ESTRUCTURAS METALICAS			24,984.84	
09.01.04.05.01	SUMINISTRO DE TIERRAS	m	52.20	130.28	6,800.62
09.01.04.05.02	SUMINISTRO DE CORREAS METALICAS	m	17.00	47.85	813.45
09.01.04.05.03	ARRASTRE PARA TIERRAS (6.3M)	m	89.61	30.36	2,720.75
09.01.04.05.04	COBERTURA PLANCHAS DE FIBROCEMENTO (6.3M x 1.07)	m ²	143.65	32.74	4,695.83
09.01.04.05.05	MONTAJE Y DESMONTAJE METALICA Y COBERTURA	m ²	143.65	11.94	1,715.69
09.02	ARQUITECTURA			61,287.03	
09.02.01	MUROS Y TABLEROS			7,317.27	
09.02.01.01	MURO DE LADRILLO R. DE SOTA	m ²	59.03	52.55	3,102.32
09.02.01.02	MURO DE LADRILLO R. DE CUBETA	m ²	43.92	76.29	3,350.23

CONSORCIO VAESCO
Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUN

Item	Descripción	Und	Metrado	Precio SI	Precio SI
09.02.01.03	ACERO F' F= 4200 KG/M ³	kg	131.90	5.61	739.72
09.02.02	REVOCOS ENLUCIDOS Y MOLURAS			8,781.89	
09.02.02.01	TAPABASE EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR C A 1.5 E=1.5cm	m ²	103.75	23.71	2,459.61
09.02.02.02	TAPABASE DE COLUMNAS	m ²	138.06	41.20	5,689.75
09.02.02.03	TAPABASE DE VIGAS	m ²	23.80	45.01	1,071.24
09.02.02.04	VESTIDURA DE CERRAMAS E=15 cm 1.5 EN VANGOS	m	39.48	15.40	607.69
09.02.03	PISOS Y PAVIMENTOS			31,180.00	
09.02.03.01	CONCRETO F' C= 21	m ²	116.64	25.83	2,992.05
09.02.03.02	PSO CERAMICO 40x40	m ²	116.64	59.65	6,935.17
09.02.03.03	VEREDA CONCRETO F' C= 179KG/M ³	m ²	76.39	52.39	4,001.31
09.02.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	m ²	21.20	28.01	593.81
09.02.03.05	ARMATA DE ALACAN	m	21.20	4.86	103.16
09.02.03.06	SARDINEL CONCRETO F' C= 175 KG/M ³	m ³	49.45	327.18	16,080.15
09.02.03.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL	m ²	12.36	32.65	403.65
09.02.04	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS			1,444.22	
09.02.04.01	CONTRAZOCALO CERAMICO F' C= 10 CMENALUS Y PASADIZO	m	47.60	10.50	499.80
09.02.04.02	CONTRAZOCALO CERAMICO F' C= 10 CMENALUS Y PASADIZO	m	68.10	18.78	1,278.72
09.02.05	CARPINTERIA DE MADERA			444.11	
09.02.05.01	PUERTA CONTRAPUERTAS 1.50x2.00 CON TIRAPUERTAS 1.50x2.00	m ²	2.00	17.19	34.38
09.02.06	CERRAMERIA			187.81	
09.02.06.01	BISAGRAS OPLUCHINA 4"	par	0.00	23.00	0.00
09.02.06.02	CERRADURA C/ PERILLA	und	1.00	44.11	44.11
09.02.07	CARPINTERIA METALICA			7,807.12	
09.02.07.01	VENTANA DE FIERRO	und	16.28	187.08	3,045.65
09.02.07.02	PUERTA DE FIERRO	und	17.42	273.35	4,751.73
09.02.08	VIGAS, CRISTALES Y SIMILARES			4,774.57	
09.02.08.01	VIGAS DOBLES DE 60x120x180 CM SILICONA	m ²	38.88	19.30	750.48
09.02.08.02	PINTURA	m ²	240.71	5.07	1,220.33
09.02.08.03	PINTURA BASE EN EXTERIORES E INTERIORES	m ²	240.71	11.14	2,681.51
09.02.08.04	PINTURA LATEX VINIL ACOS INTER. EXTERIOR Y DERRAMES	m ²	240.71	9.86	2,374.51
09.02.09	INSTALACIONES ELECTRICAS			50,876.01	
09.02.09.01	CONEXIONES DE RED EXTERIOR Y TABLEROS	m	682.20	2.85	1,944.17
09.02.09.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m	659.20	2.30	1,515.16
09.02.09.03	EXCAVACION MANUAL	qf	1.00	1,300.25	1,300.25
09.02.09.04	RELLENO MANUAL ZANJA	und	1.00	1.47	1.47
09.02.09.05	TABLEROS DE DISTRIBUCION PRINCIPAL Y DISTRIBUCION A LOS DEMAS	m	703.80	49.09	34,744.68
09.02.09.06	TABLEROS DE DISTRIBUCION PRINCIPAL Y DISTRIBUCION A LOS DEMAS	und	1.00	182.19	182.19
09.02.09.07	RED DE ALIMENTACION A TABLERO GENERAL	m	703.80	49.09	34,744.68
09.02.09.08	MARTE PREPARADO DE CONCRETO	und	1.00	182.19	182.19
09.02.10	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES			2,468.10	
09.02.10.01	ALUMBRADO	plu	21.00	77.08	1,618.68
09.02.10.02	SALIDA DE CENTRO DE LUZ EN TECHO Y PARED	plu	4.00	89.95	359.80
09.02.10.03	INTERRUPTORES	plu	4.00	89.95	359.80
09.02.10.04	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 30 A	plu	4.00	89.95	359.80

Presupuesto

Presupuesto 091018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE FRUSETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"

Municipalidad Distrital de Tambogrande

PIURA - PIURA - TAMBOGRANDE

Costo d

30052919

Item	Descripción	Und	Método	Precio SI	Parcial SI
061010201	TOMACORRIENTES				548.82
061010201	TOMACORRIENTE DOBLE C/PIESTAA TIERRA	pto	7.00	77.86	548.82
061010201	ANTEPACOS DE ILUMINACION				1,492.13
061010201	FLUORESCENTE RECTO 150R X 40 W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA	und	14.00	91.34	1,278.73
061010202	FOCO 150R X 40 W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA	und	7.00	24.61	173.67
061010204	SISTEMA PUESTA A TIERRA				483.18
061010204	PLESTA A TIERRA	und	1.00	483.18	483.18
061010205	SERVICIOS HIGIENICOS				208,588.04
061010205	TRABAJOS PRELIMINARES				84,142.31
061010205	TRABAJOS PRELIMINARES				413.49
061010205	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	145.26	1.04	151.67
061010205	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	m2	145.26	1.91	282.92
061010205	MOVIMIENTO DE TIERRAS				8,762.07
061010205	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PERIMENTROS Y ZAPATAS	m3	139.76	26.68	3,760.77
061010205	RELLENO COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO	m3	84.65	24.72	2,092.55
061010205	REFINER Y COMPACTACION DE FONDO DE CIMENTACION	m2	2,418	1,401.93	3,419.48
061010205	CANA DE APYO C/ HORMIGON 1:2:4	m3	38.30	26.167	1,002.33
061010205	REFINER Y RELLENO Y COMPACTACION DE ALERANANTE	m2	27.45	4.86	133.11
061010205	COLOCACION DE ARMAZONADO EN CIMENTACIONES Y ALERANAS	m2	27.45	16.69	459.68
061010205	ELIMINACION DE MATERIAL EXISTENTE	m3	57.65	12.50	720.75
061010205	CONCRETO SIMPLE				11,844.57
061010205	CONCRETO EN CIMENTACIONES CORRIENTES 1:0 - 35% FG	m3	58.12	23.74	1,381.17
061010205	SOLADO, CONCRETO C. 1:1:10, 14+0.05 m.	m2	50.20	15.28	767.66
061010205	FALSO PISO m=4" 18	m2	74.25	27.91	2,069.04
061010205	CURADO CON QUIMICO	m2	74.25	1.80	133.65
061010205	CONCRETO ARMADO				63,100.19
061010205	ZAPATAS				4,228.14
061010205	ZAPATAS CONCRETO F C=210 KG/M2	m3	8.00	341.40	2,731.20
061010205	ACERO Fy= 4200 KG/M2	kg	230.36	5.51	1,268.61
061010205	CURADO CON QUIMICO	m2	65.52	1.10	72.07
061010205	VIGAS DE CIMENTACION				13,451.18
061010205	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO F C=210 KG/M2	m3	13.20	37.63	496.76
061010205	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION	m2	46.20	47.21	2,181.62
061010205	ACERO Fy= 4200 KG/M2	kg	772.03	5.61	4,311.59
061010205	SOBRECIMENTO REFORZADO				13,416.05
061010205	SOBRECIMENTO ARMADO CONCRETO F C=210 KG/M2	m3	9.05	367.63	3,363.33
061010205	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	m2	176.16	41.03	7,272.84
061010205	ACERO Fy= 4200 KG/M2	kg	419.44	5.61	2,352.85
061010205	CURADO CON QUIMICO	m2	176.16	1.50	264.24
061010205	COLUMNAS				13,912.67
061010205	COLUMNAS CONCRETO F C=210 KG/M2	m3	7.02	467.14	3,269.63
061010205	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	56.68	41.17	2,345.53
061010205	ACERO Fy= 4200 KG/M2	kg	1,405.13	5.61	7,882.19
061010205	CURADO CON QUIMICO	m2	56.68	1.50	84.93
061010205	VIGAS				4,468.41
061010205	VIGAS Y DENTES CONCRETO F C=210 KG/M2	m3	3.26	371.12	1,211.19
061010205	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m2	26.50	46.49	1,234.67

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUNITARIO

Presupuesto

Presupuesto 091018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE FRUSETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"

Municipalidad Distrital de Tambogrande

PIURA - PIURA - TAMBOGRANDE

Costo d

30052919

Item	Descripción	Und	Método	Precio SI	Parcial SI
061010205	ACERO Fy= 4200 KG/M2	kg	322.13	5.61	1,807.13
061010205	CURADO CON QUIMICO	m2	26.50	1.50	45.00
061010205	ESTRUCTURAS METALICAS				13,824.04
061010205	SUMINISTRO DE TUBERIALES	m	21.92	100.26	3,195.53
061010205	SUMINISTRO DE CORREAS METALICAS	m	130.70	47.05	6,167.23
061010205	MONTAJE DE TUBERIA	m	23.02	46.51	1,070.71
061010205	MONTAJE DE CORREAS	m	135.70	13.21	1,807.71
061010205	COBERTURA FLANCHA DE REFORZAMIENTO GRAN LONDA 10"	m2	71.90	32.74	2,364.01
061010205	ARQUITECTURA				84,800.22
061010205	MUROS Y TABICUES				13,073.17
061010205	MURO DE LADRILLO 1/2 DE Soga	m2	245.25	52.55	12,887.89
061010205	ACERO Fy= 4200 KG/M2	kg	33.00	5.61	186.18
061010205	REVOLUCIONES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				26,832.20
061010205	TARRALEO EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR CA 15, E=15mm	m2	891.00	23.71	21,220.51
061010205	TARRALEO DE COLUMNAS	m2	55.59	41.20	2,286.80
061010205	TARRALEO DE VIGAS	m2	28.50	45.01	1,282.73
061010205	PISOS Y PAVIMENTOS				8,838.31
061010205	CONTRAPISO DE 2"	m2	75.80	25.53	1,910.63
061010205	PRO CERAMICO 40X40	m2	73.60	59.65	4,390.24
061010205	VEREDA CONCRETO F C= 175 KG/M2	m2	10.19	52.38	534.07
061010205	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	m2	7.02	25.01	175.03
061010205	LINIA DE ELABORACION	m	21.00	4.86	104.16
061010205	SARDINEL CONCRETO F C= 175 KG/M2	m3	4.21	305.98	1,288.01
061010205	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL	m2	17.56	32.65	573.01
061010205	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				4,260.80
061010205	CONTRAZOCALO O CEMENTO PULIDO H= 20 CM EN PISO	m	70.20	10.50	737.10
061010205	CONTRAZOCALO O CERAMICO H= 10 CM EN ESCALERA	m	19.20	14.16	272.76
061010205	CONTRAZOCALO O CERAMICO H= 10 CM EN PASEOS Y PASADIZOS	m	183.83	16.78	3,081.11
061010205	CARPINTERIA DE MADERA				3,028.67
061010205	PUERTA CONTRA ZAPATA 35 INCH CON TIRERA Y ANIL INCLUYE MARCO CERRAJE 2"X4"	m2	17.64	17.58	308.67
061010205	CERRAJERIA				566.41
061010205	BISAGRAS C/PUCHINA 4"	par	6.00	23.00	138.00
061010205	BISAGRAS C/PUCHINA 2"	par	24.00	15.00	360.00
061010205	CERRAJERIA C/PUCHINA	und	1.00	44.11	44.11
061010205	CARPINTERIA METALICA				8,066.12
061010205	VENTANA DE FIERRO	und	15.18	67.08	1,018.08
061010205	PUERTA DE FIERRO	und	19.24	273.35	5,259.25
061010205	VOROS, CRISTALES Y SIMILARES				2,184.12
061010205	VOROS DOBLE DE 6MM TRANS. C/ SILICONA	m2	164.37	13.30	2,186.12
061010205	PINTURA				17,218.42
061010205	PINTURAS EN EXTERIORES E INTERIORES	m2	1,005.09	5.07	5,095.09
061010205	PINTURAS LATEX VINIL IMPLOS INTER. EXTERIOR Y EXTERIORES	m2	1,005.09	11.14	11,195.50
061010205	PINTURAS LATEX EN VIGAS	m2	26.50	9.58	252.15
061010205	INSTALACIONES ELECTRICAS				9,592.12
061010205	CONEXION DE BORNES Y TABLEROS	qf	2.00	2,852.67	5,685.34
061010205	SUB TABLEROS DE DISTRIBUCION ST - 1	qf	2.00	2,852.67	5,685.34

Presupuesto

0901016

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"

Cliente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Lugar

PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE

Costo al

30952815

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio Si.	Precio Si.
09010101	CONCRETO ARMADO				180.520.01
0901010101	ZAPATAS	m3			8.903.84
090101010101	ZAPATAS CONCRETO Fc=20KGS/M3	m3	19.20	347.40	6.670.98
0901010102	ENCORRADO Y DESENCORRADO DE ZAPATA	m2	49.00	4.105	2.026.69
0901010103	ACERO Fy=4200 KGS/M2	kg	24.48	5.01	137.73
0901010104	CURADO CON QUIMICO	m2	38.40	1.60	61.44
09010102	SOBRECIMIENTO REFORZADO				10.007.12
0901010201	SOBRECIMIENTO ARMADO CONCRETO Fc=20KGS/M3	m3	7.87	352.89	2.780.03
0901010202	ENCORRADO Y DESENCORRADO DE SOBRECIMIENTO	m2	55.74	4.105	2.287.01
0901010203	ACERO Fy=4200 KGS/M2	kg	607.28	5.01	3.042.73
0901010204	CURADO CON QUIMICO	m2	63.30	1.60	101.38
09010103	COLUMNAS				28.281.14
0901010301	COLUMNAS CONCRETO Fc=20KGS/M3	m3	18.32	487.14	8.923.72
0901010302	ENCORRADO Y DESENCORRADO DE COLUMNAS	m2	130.80	4.117	5.375.19
0901010303	ACERO Fy=4200 KGS/M2	kg	2.897.29	5.01	14.507.36
0901010304	CURADO CON QUIMICO	m2	153.95	1.60	246.92
09010104	VEGAS				12.838.47
0901010401	VEGAS Y UNTELES CONCRETO Fc=20KGS/M3	m3	9.45	371.12	3.506.09
0901010402	ENCORRADO Y DESENCORRADO DE VEGAS	m2	77.44	48.48	3.744.19
0901010403	ACERO Fy=4200 KGS/M2	kg	1.000.20	5.01	5.001.00
0901010404	CURADO CON QUIMICO	m2	77.44	1.60	123.90
09010105	ESTRUCTURAS METALICAS				125.588.34
0901010501	SUMINISTRO DE CORREAS METALICAS	m	1.028.90	47.65	49.035.22
0901010502	SUMINISTRO DE TUBERIALES TC-1	m	254.40	72.31	18.396.90
0901010503	APROSTRE PARA TUBERIALES (0.367)	m	254.40	30.36	7.744.19
0901010504	APROSTRE PARA TUBERIALES (0.107)	m	70.00	37.64	2.642.80
0901010505	SUMINISTRO DE TUBERIALES 50"	m	92.48	29.88	2.764.81
0901010506	COBERTURA CON CALAMINON	m2	5.46.80	63.63	347.819
09010106	ARQUITECTURA				74.858.31
0901010601	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLURAS				11.124.38
090101060101	TARRAJEO DE COLUMNAS	m2	174.08	41.20	7.192.10
090101060102	TARRAJEO DE VEGAS	m2	67.62	45.01	3.042.79
09010107	PISOS Y PAVIMENTOS				59.528.33
0901010701	SARDINEL CONCRETO Fc=175 KGS/M3	m3	10.38	325.18	3.373.37
0901010702	ENCORRADO Y DESENCORRADO DE SARDINEL	m2	26.20	32.65	855.13
0901010703	LOGAL DE CONCRETO Fc=175 KGS/M3 E=102	m2	605.44	57.67	34.875.72
0901010704	UNTA DE CONTRACCION	m	140.80	8.40	1.182.72
0901010705	UNTA DE CONTRACCION CON UNTA DE CONTRACCION	m	172.00	27.99	4.803.75
0901010706	VEREDA DE ACQUIN 140X200 cm	m2	252.80	54.95	13.894.80
09010108	PANTURA				4.245.18
0901010801	PANTURA BASE EN EXTERIORES E INTERIORES	m2	351.90	5.07	1.776.03
0901010802	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS COLUMNAS	m2	261.00	11.14	2.917.57
09010109	INSTALACIONES ELECTRICAS				3.221.15
0901010901	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES	pza	12.00	77.08	924.96
0901010902	SALIDA CENTRO DE LUZ EN FOSCO Y PARED	pza	100		10.000.00
0901010903	INTERRUPTORES	pza	100		10.000.00
0901010904	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 50 A	pza	100		10.000.00

CONSORCIO VAESCO
Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COM. IN

Presupuesto

Presupuesto 0901018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO
 Cliente CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"
 Lugar MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
 Costo al 30/09/2016

Item	Descripción	Und.	Metro	Precio SI	Parcial SI
1010103	TOMACORRIENTES				822.88
1010103.01	TOMACORRIENTE DOBLE O FLEJETA A TIERRA	plo	8.00	77.86	622.68
1010104	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN				1,088.18
1010104.01	FLUORESCENTE RECTO IP62 X 40 W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA	und	12.00	91.34	1,088.09
1010105	SISTEMA PUESTA A TIERRA				493.88
1010105.01	PUESTA A TIERRA	und	1.00	493.88	493.88
11	ESQUEMA				82,232.54
11.01	ESTRUCTURAS				32,457.32
11.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				201.87
11.01.01.01	LIQNEZA DE TERRENO	m2	70.76	1.04	73.69
11.01.01.02	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	m2	70.76	1.81	128.69
11.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,154.88
11.01.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANAS FONDAMENTOS Y ZAPATAS	m3	11.70	26.66	312.06
11.01.02.02	RELLENO COMPACTADO O MATERIAL PROPIO	m3	16.25	24.72	401.14
11.01.02.03	CAMA DE APOYO O HORMIGON 15=0.10CM	m3	0.00	38.30	22.69
11.01.02.04	REFINERFILADO Y COMPACTACION DE SUBGRANANTE	m2	85.46	4.46	381.63
11.01.02.05	COLOCACION DE ARMADO EN LOS ENFOSOS Y VEREDAS	m2	05.45	15.68	103.51
11.01.03	CONCRETO SIMPLE				3,227.51
11.01.03.01	CONCRETO EN FONDAMENTOS CORRIDOS 1.10 X 30CM FG	m3	5.78	23.74	137.40
11.01.03.02	SALIDO, CONCRETO C 11 H10, e=0.10 m	m2	6.78	15.28	88.61
11.01.03.03	FALSO PISO e= 4" 19	m2	62.57	27.81	1,747.63
11.01.03.04	GRADAS CONCRETO F15=16 KG/CM2	m2	0.49	65.80	32.24
11.01.03.05	ENCORFADO Y DESENCORFADO DE GRADAS	m2	1.44	40.54	58.38
11.01.04	CONCRETO ARMADO				28,073.46
11.01.04.01	ZAPATAS				1,000.79
11.01.04.01.01	ZAPATAS CONCRETO F15=20 KG/CM2	m3	2.00	347.40	694.80
11.01.04.01.02	ACERO F15= 4200 KG/CM2	kg	99.75	5.61	558.59
11.01.04.01.03	CLAPADO CON QUIMICO	m2	4.00	1.80	7.20
11.01.04.02	COLUMNAS				5,462.34
11.01.04.02.01	COLUMNAS CONCRETO F15=20 KG/CM2	m3	3.34	437.14	1,460.25
11.01.04.02.02	ENCORFADO Y DESENCORFADO DE COLUMNAS	m2	34.94	41.17	1,440.13
11.01.04.02.03	ACERO F15= 4200 KG/CM2	kg	427.20	5.61	2,396.59
11.01.04.02.04	CLAPADO CON QUIMICO	m2	34.96	1.80	62.93
11.01.04.03	VIGAS				772.40
11.01.04.03.01	VIGAS Y UNTELES CONCRETO F15=20 KG/CM2	m3	0.50	371.12	185.56
11.01.04.03.02	ENCORFADO Y DESENCORFADO DE VIGAS	m2	9.11	46.49	423.52
11.01.04.03.03	ACERO F15= 4200 KG/CM2	kg	37.78	5.81	219.63
11.01.04.03.04	CLAPADO CON QUIMICO	m2	9.11	1.80	16.39
11.01.04.04	MURO REFORZADO				6,817.18
11.01.04.04.01	MURO ARMADO CONCRETO F15=20 KG/CM2	m3	5.59	320.83	1,813.45
11.01.04.04.02	ENCORFADO Y DESENCORFADO DE MURO	m2	78.92	41.08	3,262.69
11.01.04.04.03	ACERO F15= 4200 KG/CM2	kg	233.16	5.81	1,354.63
11.01.04.04.04	CLAPADO CON QUIMICO	m2	48.90	1.80	88.02
11.01.04.05	ESTRUCTURAS METALICAS				1,497.65
11.01.04.05.01	SUMINISTRO DE OBRERAS METALICAS	m	30.15	47.62	1,435.35
11.01.04.05.02	SUMINISTRO DE TUBERIALES 701	m	20.02	72.91	1,463.59
11.01.04.05.03	ARRIESTE PARA TUBERIALES 603467	m	39.24	56.36	2,220.11

Presupuesto

Presupuesto 0901018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO
 Cliente CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"
 Lugar MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
 Costo al 30/09/2016

Item	Descripción	Und.	Metro	Precio SI	Parcial SI
11.01.04.09	ARRIESTE PARA TUBERIALES 603467	m	15.00	37.04	555.60
11.01.04.10	SUMINISTRO DE TENSORES 54P	m	20.12	23.88	480.60
11.01.04.11	COBERTURA CON CALAMIN	m2	56.96	69.03	3,934.43
11.02	ARQUITECTURA				28,808.87
11.02.01	MUROS Y TABIQUES				1,614.11
11.02.01.01	MURO DE LADRILLO 16 DE 50CM	m2	28.10	62.55	1,747.65
11.02.01.02	ACERO F15= 4200 KG/CM2	kg	24.50	5.61	137.12
11.02.02	REVOCOS ENLUCIDOS Y MOLURAS				3,182.72
11.02.02.01	TARMA EN MUFOS INTERIORES Y EXTERIORES C.A.15, E=15cm Hormo=0.00 a 0.30 m.	m2	59.20	23.71	1,405.68
11.02.02.02	TARMA EN COLUMNAS	m2	34.98	41.20	1,441.19
11.02.02.03	TARMA EN VIGAS	m2	9.11	45.01	410.04
11.02.03	PISOS Y PAVIMENTOS				22,011.35
11.02.03.01	CONTRAPISO DE 2"	m2	67.25	25.93	1,743.07
11.02.03.02	PISO CERAMICO 40X40	m2	67.25	59.65	4,011.15
11.02.03.03	VEREDA CONCRETO F15=16 KG/CM2	m2	21.34	52.36	1,116.69
11.02.03.04	ENCORFADO Y DESENCORFADO DE VEREDA	m2	5.69	28.01	159.30
11.02.03.05	UNTA DE DILATACION	m	38.00	4.26	161.68
11.02.03.06	SARDINEL CONCRETO F15=16 KG/CM2	m3	6.56	325.16	2,133.02
11.02.03.07	ENCORFADO Y DESENCORFADO DE SARDINEL	m2	51.33	32.86	1,687.45
11.02.04	CONTRAZOCALOS				418.48
11.02.04.01	CONTRAZOCALO CERAMICO 40X40 CON ENLACA Y FASADO	m	5.00	14.26	71.30
11.02.04.02	CONTRAZOCALO CERAMICO 40X40 CON ENLACA Y FASADO	m	16.00	16.76	268.16
11.02.05	PINTURA				1,811.31
11.02.05.01	PINTURA BASE EN EXTERIORES E INTERIORES	m2	100.28	5.07	508.47
11.02.05.02	PINTURA LATEX VINIL MEXICO INTER. EXTERIOR Y DERRAMES	m2	91.18	1.14	104.75
11.02.05.03	PINTURA LATEX EN VIGAS	m2	9.11	9.86	89.79
11.03	INSTALACIONES ELECTRICAS				812.25
11.03.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES				547.89
11.03.01.01	ALUMBRADO				308.32
11.03.01.01.01	SALIDA DE CENTRO DE LUZ EN TECHO Y PARED	plo	4.00	77.09	308.32
11.03.01.02	INTERRUPTORES				81.85
11.03.01.02.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 20 A	pza	1.00	69.65	69.65
11.03.01.03	TOMACORRIENTES				155.72
11.03.01.03.01	TOMACORRIENTE DOBLE O FLEJETA A TIERRA	plo	2.00	77.86	155.72
11.03.02	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				336.36
11.03.02.01	FLUORESCENTE RECTO IP62 X 40 W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA	und	4.00	83.34	333.36
12	LOSA DEPORTIVA Y TRIBUNA				286,460.45
12.01	ESTRUCTURAS				122,494.21
12.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				4,812.89
12.01.01.01	LIQNEZA DE TERRENO	m2	1,598.03	1.04	1,662.89
12.01.01.02	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	m2	1,598.03	1.81	2,891.12
12.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				41,444.22
12.01.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANAS FONDAMENTOS Y ZAPATAS	m3	49.28	26.88	1,328.35
12.01.02.02	RELLENO COMPACTADO O MATERIAL PROPIO	m3	105.78	24.72	2,614.59
12.01.02.03	REFINERFILADO Y COMPACTACION DE FOLDO DE CIMENTACION	m2	61.60	2.88	177.61
12.01.02.04	CAMA DE APOYO O HORMIGON 15=0.10CM	m3	9.24	36.30	338.89

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda
 REPRESENTANTE COMUN

Presupuesto

Código	Presupuesto	Presupuesto	Cliente	Lugar	Costo al
0801018	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"		MUNICIPALIDAD DISTRIATL DE TAMBOGRANDE	PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE	

Item	Descripción	Und.	Metro	Precio SI	Precio SL
02.02.00	PINTURA				6,540.84
02.02.01.00.01	PINTURA BASE EN EXTERIORES E INTERIORES	m2	360.00	5.07	1825.20
02.02.02.00.02	PINTURA LATEX VINIL AL PISO COLUMNAS	m2	360.00	11.14	4010.20
02.02.03.00.03	PINTURA TRAFICO	m2	109.00	6.53	705.24
02.03.00	INSTALACIONES ELECTRICAS				19,094.17
02.03.01	CONEXION DE RED EXTERIORES Y TABLEROS				2,332.37
02.03.01.01	TABLERO DE DISTRIBUCION	cpl	1.00	2,332.37	2,332.37
02.03.02	SALIDAS PARA ALUMBRADO TOMACORRIENTES				2,065.16
02.03.02.01	INTERRUPTORES				187.70
02.03.02.01.01	INTERRUPTOR 160W MAGNETICO 90 A	pie	2.00	89.35	167.70
02.03.02.02	TOMACORRIENTES				163.72
02.03.02.02.01	TOMACORRIENTE DOBLE O PUESTA A TIERRA	pie	2.00	77.86	155.72
02.03.02.03	CAJAS DE FASE	pie	4.00	25.80	103.56
02.03.02.03.01	CAJA DE FASE CUADRA DA	und	10.00	163.91	1639.10
02.03.02.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CONCRETO				5,858.18
02.03.03	RED INTERIORES				5,858.18
02.03.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m	160.00	2.86	457.60
02.03.03.01.01	EXCAVACION MANUAL	m	160.00	2.20	352.00
02.03.03.01.02	RELLEVO MANUAL 2'X1A	m	160.00	8.37	1338.20
02.03.03.01.03	TUBERIA PVC Ø 3" 3/4"	m	160.00	10.96	1753.60
02.03.03.01.04	CABLE NYL 2 - 1X 10MM	und	8.00	242.11	1936.89
02.03.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO				7,844.16
02.04	ARTIFACTOS DE ILUMINACION				461.88
02.04.01	REFLECTOR 40W EQUIP DE EXCENDIDO	cpl	16.00	460.28	7364.16
02.05	SISTEMA PUESTA A TIERRA				461.88
02.05.01	PUESTA A TIERRA	und	1.00	461.88	461.88
02.06.01	AULA PASTORAL				107,522.18
02.06.01.01	ESTRUCTURAS				51,416.22
02.06.01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				238.15
02.06.01.01.01.01	LIQNEZA DE TIENPO	m2	104.88	1.04	107.65
02.06.01.01.01.02	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	m2	104.88	1.81	189.60
02.06.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				4,828.84
02.06.01.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANAS PIONTES Y ZAPATAS	m3	76.17	26.88	2045.35
02.06.01.02.02	RELLENO COMPACTADO O MATERIAL PROPIO	m3	48.95	24.72	1207.57
02.06.01.02.03	REFIN EY COMPACTACION DE FONDO DE CIMENTACION	m2	119.28	2.66	317.30
02.06.01.02.04	CAJA DE APOYO O FRENICO 1.5x0.45CM	m3	2.69	38.20	102.73
02.06.01.02.05	COLOCACION DE AFERRADO E HICOM EN PILES Y VEREDAS	m2	16.63	15.99	265.63
02.06.01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	24.45	12.50	305.63
02.06.01.03	CONCRETO SIMPLE				7,868.23
02.06.01.03.01	CONCRETO EN CIMENTACIONES CORRIDOS 1'10 - 30X4 PG	m3	22.22	233.74	5217.93
02.06.01.03.02	SOLADO, CONCRETO C 1'110, 6x0.25 m	m2	21.90	15.26	334.17
02.06.01.03.03	FALSO PISO 6x4'18	m2	27.61	183.83	5063.83
02.06.01.03.04	GRANADO CON QUIMICO	m2	67.50	1.50	101.25
02.06.01.04	CONCRETO ARMADO				28,016.30
02.06.01.04.01	ZAPATAS				3,468.16
02.06.01.04.01.01	ZAPATA CONCRETO F' C= 2105-60X42	m3	5.00	347.40	1737.00
02.06.01.04.01.02	ASPCO F' F= 4200-16X36C	sq	200.00	1.50	300.00

Jeyson Escalante Arand:
REPRESENTANTE COMUN

Presupuesto

Presupuesto 991018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"

Municipalidad Distrital de Tambogrande

PIURA - PIURA - TAMBOGRANDE

Item	Descripción	Unid.	Método	Precio SI.	Precio SI.
13.01.04.01.03	CURADO CON QUÍMICO	m2	10.00	1.80	18.00
13.01.04.02	SUBRECIMIENTO REFORZADO				3,065.17
13.01.04.02.01	SUBRECIMIENTO ARMADO CONCRETO F'c=210KG/CM2	m3	3.33	32.03	130.79
13.01.04.02.02	ENCOFRADO Y DESMOLDADO DE SUBRECIMIENTO	m2	35.00	41.03	1,436.07
13.01.04.02.03	ACERO Fy=4200 KG/CM2	kg	183.24	5.81	1,064.63
13.01.04.02.04	CURADO CON QUÍMICO	m2	35.00	1.80	63.00
13.01.04.03	COLUMNAS				9,006.08
13.01.04.03.01	COLUMNAS CONCRETO F'c=175 KG/CM2	m3	5.69	46.74	265.85
13.01.04.03.02	ENCOFRADO Y DESMOLDADO DE COLUMNAS	m2	44.75	41.17	1,842.35
13.01.04.03.03	ACERO Fy=4200 KG/CM2	kg	589.02	5.81	3,424.67
13.01.04.03.04	CURADO CON QUÍMICO	m2	44.75	1.80	80.55
13.01.04.04	VIGAS				4,977.28
13.01.04.04.01	VIGAS Y DIENTES CONCRETO F'c=210KG/CM2	m3	2.19	37.12	81.29
13.01.04.04.02	ENCOFRADO Y DESMOLDADO DE VIGAS	m2	17.80	46.40	819.58
13.01.04.04.03	ACERO Fy=4200 KG/CM2	kg	539.02	5.81	3,130.29
13.01.04.04.04	CURADO CON QUÍMICO	m2	207.90	1.80	374.22
13.01.04.05	ESTRUCTURAS METÁLICAS				18,844.13
13.01.04.05.01	SUMINISTRO DE TILERALES	m	89.66	100.28	9,000.50
13.01.04.05.02	SUMINISTRO DE CORREAS METÁLICAS	m	92.00	47.85	4,393.40
13.01.04.05.03	ARMOSURE PARA TILERALES (3.36T)	m	29.92	38.36	1,147.85
13.01.04.05.04	COBERTURA PLANCHA DE FIBROCEMENTO GRAM DEMA 107	m2	86.20	32.74	2,811.88
13.01.04.05.05	MONTAJE Y DESMONTAJE METALICIA Y COBERTURA	m2	95.20	11.84	1,125.17
13.02	ARQUITECTURA				52,737.39
13.02.01	MUROS Y TABIQUE				4,664.50
13.02.01.01	MURO DE LADRILLO 1/6 DE SOTA	m2	87.00	53.25	4,630.75
13.02.01.02	ACERO Fy=4200 KG/CM2	kg	16.03	5.81	93.53
13.02.02	REVOCOS ENLUCIDOS Y MOLDURAS				8,882.12
13.02.02.01	TARRAJE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES C.A. 1.5, E=1.5m	m2	200.00	23.71	4,742.00
13.02.02.02	TARRAJE DE COLUMNAS	m2	44.75	41.20	1,844.75
13.02.02.03	TARRAJE DE VIGAS	m2	17.50	46.01	805.18
13.02.02.04	VESTIDURA DE CERRAMINOS E=16 cm, 1.5 EN VANDOS	m	70.30	15.40	1,082.62
13.02.03	PISOS Y PAVIMENTOS				8,003.79
13.02.03.01	CONTRAPISO DE 2"	m2	76.00	25.63	1,945.68
13.02.03.02	PSO CERAMICO 60X60	m2	76.00	59.85	4,548.45
13.02.03.03	VEREDA CONCRETO F'c=175 KG/CM2	m2	9.33	62.89	586.88
13.02.03.04	ENCOFRADO Y DESMOLDADO DE VEREDA	m2	3.36	29.01	97.67
13.02.03.05	SAPONEL CONCRETO F'c=175 KG/CM2	m	7.80	4.98	38.84
13.02.03.06	ENCOFRADO Y DESMOLDADO DE SAPONEL	m3	1.73	325.19	562.68
13.02.04	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				3,323.24
13.02.04.01	CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO H=20 CM BICOLOR	m	104.00	10.50	1,092.00
13.02.04.02	CONTRAZOCALO CERAMICO H=10 CM EN VANDOS Y PASADIZO	m	34.00	16.78	570.72
13.02.05.01	BISAGRAS CUPULINA 4"	par	6.00	23.89	143.34
13.02.05.02	BISAGRAS CUPULINA 2 1/2"	par	18.00	15.90	286.20
13.02.06	CARPINTERIA METALICA				14,884.18

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda

REPRESENTANTE COMUN

Presupuesto

Presupuesto 991018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"

Municipalidad Distrital de Tambogrande

PIURA - PIURA - TAMBOGRANDE

Item	Descripción	Unid.	Método	Precio SI.	Precio SI.
13.02.06.01	VENTANA DE FIERRO	und	14.00	187.09	10,102.52
13.02.06.02	PUERTA DE FIERRO	und	17.42	273.35	4,761.73
13.02.07	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				8,481.87
13.02.07.01	VIDRIO DOBLE DE 6MM TRANS. CULICIDIA	p2	712.90	13.30	9,481.67
13.02.08	PINTURA				4,664.11
13.02.08.01	PINTURA BASE EN EXTERIORES E INTERIORES	m2	507.45	5.07	2,572.77
13.02.08.02	PINTURA LATEX VINIL. MUROS INTER. EXTERIOR Y CERRANES	m2	283.05	11.14	3,150.04
13.02.08.03	PINTURA LATEX EN VIGAS	m2	17.80	9.56	167.90
13.03	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				3,772.35
13.03.01	CONEXIONES DE RED EXTERIOR Y TABLEROS				1,471.76
13.03.01.01	TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN	und	1.00	1,471.76	1,471.76
13.03.02	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES				1,604.10
13.03.02.01	ALUMBRADO				824.66
13.03.02.01.01	SALIDA DE CENTRO DE LUZ EN TECHO Y PARED	p2	12.00	77.06	924.72
13.03.02.02	INTERRUPTORES	pza	2.00	60.85	121.70
13.03.02.02.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 500 A	pza	4.00	77.86	311.44
13.03.02.03	TOMACORRIENTES				311.34
13.03.02.03.01	TOMACORRIENTE DOBLE CIPUESTA A TERSA	und	9.00	91.34	822.06
13.03.03	ARTIFACTOS DE ILUMINACIÓN				741.3
13.03.03.01	FLUORESCENTES RECTO SPEC 2 X 40 W INCLUIE EQUIPO Y PATILLA	und	3.00	24.81	74.43
13.03.03.02	FOCO MS 185 R JOSEF + LAMPARA 100 W	und			82.278.83
14	CAFEETERIA				54,416.84
14.01	ESTRUCTURAS				281.03
14.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				95.75
14.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	91.99	1.04	95.75
14.01.01.02	TRAZO, NIVEL Y REFILANTEO	m2	91.99	1.81	166.79
14.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				5,678.88
14.01.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS FONDOS Y ZAPATAS	m3	189.14	28.88	5,461.84
14.01.02.02	EXCAVACIÓN MECANICA PASADIZO	m3	1.82	35.84	65.23
14.01.02.03	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL PROPIO	m3	50.54	24.72	1,249.35
14.01.02.04	REFINADO Y COMPACTACIÓN DE FONDO DE CIMENTACIÓN	m2	25.03	2.88	72.09
14.01.02.05	OSADA DE APOYO C/1000CM 15x15x15CM	m3	3.75	36.30	136.13
14.01.02.06	REFINADO Y COMPACTACIÓN DE SUBGRANANTE	m2	91.99	4.86	446.63
14.01.02.07	COLOCACIÓN DE ARMADO EN DOM EN PISOS Y VEREDAS	m2	91.99	15.69	1,443.75
14.01.02.08	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	28.25	12.50	353.13
14.01.03	CONCRETO SIMPLE				5,566.75
14.01.03.01	CONCRETO EN CIMENTOS CORRIDOS 1:1:3 - 30% PG	m3	15.38	262.74	4,040.25
14.01.03.02	SOLADO CONCRETO C. H. 1:1:6 e=4.05m	m2	6.48	15.29	98.61
14.01.03.03	FALSO PISO en 4" 1.8	m2	64.90	27.81	1,795.55
14.01.03.04	CURADO CON QUÍMICO	m2	64.90	1.80	116.82
14.01.04	CONCRETO ARMADO				43,388.88
14.01.04.01	ZAPATAS CONCRETO F'c=210KG/CM2	m3	3.74	347.40	1,299.69
14.01.04.01.02	ACERO Fy=4200 KG/CM2	kg	220.86	5.81	1,283.02
14.01.04.01.03	CURADO CON QUÍMICO	m2	6.48	1.80	11.66
14.01.04.02	SUBRECIMIENTO REFORZADO				2,374.87
14.01.04.02.01	SUBRECIMIENTO ARMADO CONCRETO F'c=210KG/CM2	m3	3.19	382.63	1,232.60

Presupuesto

091018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO
CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PIURA - PIURA - TAMBOGRANDE

Código al
30052916

Item	Descripción	Und	Metro	Precio SI	Presupuesto
1401.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCHOFADO DE SOBRECIMIENTO	m2	17.06	698.57	
1401.04.02.03	ACERO Fy= 4200 KG/CM2	kg	129.11	5.61	
1401.04.02.04	CURADO CON QUÍMICO	m2	17.06	27.30	
1401.04.03	COLUMNAS			21,728.16	
1401.04.03.01	COLUMNAS CONCRETO Fy= 4200 KG/CM2	m3	17.92	487.14	
1401.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCHOFADO DE COLUMNAS	m2	87.84	41.17	
1401.04.03.03	ACERO Fy= 4200 KG/CM2	kg	1,711.23	5.61	
1401.04.03.04	CURADO CON QUÍMICO	m2	87.84	1.50	
1401.04.04	VIGAS			2,248.13	
1401.04.04.01	VIGAS Y MONTELES CONCRETO Fy= 2000 KG/CM2	m3	1.78	371.12	
1401.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCHOFADO DE VIGAS	m2	14.22	46.46	
1401.04.04.03	ACERO Fy= 4200 KG/CM2	kg	180.73	5.61	
1401.04.04.04	CURADO CON QUÍMICO	m2	14.22	1.50	
1401.04.05	ESTRUCTURAS METÁLICAS			14,688.74	
1401.04.05.01	SUMINISTRO DE TIERNAS	m	42.00	132.28	
1401.04.05.02	SUMINISTRO DE CORREAS METÁLICAS	m	91.68	47.65	
1401.04.05.03	MONTAJE DE TIERNAL	m	40.00	18.51	
1401.04.05.04	MONTAJE DE CORREAS	m	81.68	13.21	
1401.04.05.05	COBERTURA PLANCHAS DE FIBROCEMENTO (80x120 CM) 40"	m2	102.55	32.74	
1402	ARQUITECTURA			22,827.51	
1402.01	MUROS Y TABIQUES			1,214.32	
1402.01.01	MURO DE LADRILLO P/CE S/CA	m2	21.30	52.25	
1402.01.02	ACERO Fy= 4200 KG/CM2	kg	17.40	5.61	
1402.02	REVOCOS ENLUCIDOS Y MOLURAS			5,061.84	
1402.02.01	TABLA DE ENLUCIDO INTERIOR Y EXTERIOR C.A. 1.5, 5 cm y 8 cm	m2	23.71	133.30	
1402.02.02	TAPADO DE COLUMNAS	m2	43.92	41.20	
1402.02.03	VERTICULAR DE VIGAS	m2	14.22	45.01	
1402.02.04	VERTICULAR DE DERRAMES 15 CM EN VARIOS	m	15.40	65.11	
1402.02.05	BRUÑAS DE 10x10 CM	m	60.05	587.69	
1402.03	PISOS Y PAVIMENTOS			4,328.62	
1402.03.01	CONTRAPISO DE 7"	m2	84.98	23.63	
1402.03.02	PEO CERAMICO 40X40	m2	64.58	69.95	
1402.03.03	VEREDA CONCRETO Fy= 1700 KG/CM2	m2	1.88	10.26	
1402.03.04	ENCOFRADO Y DESENCHOFADO DE VEREDA	m2	3.04	56.15	
1402.03.05	JUNTA DE DILATACION	m	6.00	4.68	
1402.03.06	SARINEL CONCRETO Fy= 1700 KG/CM2	m3	205.18	205.18	
1402.03.07	ENCOFRADO Y DESENCHOFADO DE SARINEL	m2	1.50	10.65	
1402.04	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS			482.18	
1402.04.01	CONTRAZOCALO CEMENTO P/JO H= 20 CM S/QUILOR	m	20.75	10.50	
1402.04.02	CONTRAZOCALO CEMENTO H= 10 CM EN VALLAS Y PASADIZO	m	26.00	16.78	
1402.04.03	ZOCALO CERAMICO 10 X 30 C/FRIGIA	m2	13.88	59.06	
1402.05	CERRAMIA			344.10	
1402.05.01	BEGUERAS C/OP/QUINA 4"	par	10.00	23.90	
1402.05.02	BEGUERAS C/OP/QUINA 2.5"	par	6.00	15.20	
1402.06	CARPINTERIA METALICA			3,818.73	
1402.06.01	VENTANA DE FIERRO	und	11.89	187.08	

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMI

Presupuesto

091018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO
CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PIURA - PIURA - TAMBOGRANDE

Código al
30052916

Item	Descripción	Und	Metro	Precio SI	Presupuesto
1402.06.02	PUERTA DE FIERRO	und	6.13	273.25	
1402.07	VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES			1,953.44	
1402.07.01	VIDRIO DOBLE DE 6MM TRANS C/ S/LOONA	p2	196.29	13.30	
1402.08	PINTURA			2,597.38	
1402.08.01	PINTURA BASE EN EXTERIORES E INTERIORES	m2	119.93	5.07	
1402.08.02	PINTURA LATEX VINIL MARCOS INTER. EXTERIOR Y DERRAMES	m2	86.31	11.14	
1402.09.03	PINTURA LATEX EN VIGAS	m2	14.22	9.26	
1403	INSTALACIONES ELÉCTRICAS			3,882.00	
1403.01	SALIDA PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES	p0	11.00	77.00	
1403.01.01	SALIDA DE CENTRO DE LUZ BENTONHO Y PARED	p0	11.00	77.00	
1403.02	INTERRUPTORES			21.55	
1403.02.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 50 A	p03	3.00	63.05	
1403.03	TOMACORRIENTES			25.15	
1403.03.01	TOMACORRIENTE DOBLE C/PUERTA A TIERRA	p0	6.00	77.86	
1403.04	ARTIFACTOS DE ILUMINACION			389.30	
1403.04.01	ALUMBRADO			737.51	
1403.04.01.01	FLUORESCENTE RECTO ISE 2 X 40 W INCLUIE EQUIPO Y PANTALLA	und	4.00	91.34	
1403.04.01.02	FOCO W/5 150 BLOSFEL - LAMPARA 100 W	und	15.00	2.461	
1403.05	CONEXIONES DE RED EXTERIOR Y TABLEROS			372.15	
1403.05.01	TABLERO DE DISTRIBUCION	und	1.00	1,471.78	
1404	INSTALACIONES SANITARIAS			1,471.78	
1404.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS			837.38	
1404.01.01	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE C/ P/CA B-1	p04	2.00	291.13	
1404.02	SISTEMA DE DESAGUE			582.28	
1404.02.01	TUBERIAS DE DISTRIBUCION PVC: 50L Ø 2"	und	2.00	21.80	
1404.02.02	SANITARIO DE 2"	und	10.93	2.166	
1404.03	SISTEMA DE AGUA FRIA			208.16	
1404.03.01	SALIDA DE AGUA FRIA	p0	2.00	42.89	
1404.03.02	RED DE DISTRIBUCION TUB 1 1/2" PVC	m	6.00	75.00	
1404.03.03	VALVULA COMPLETA 3/4"	und	1.00	49.00	
15	VEREDAS DE CIRCULACION			154,988.24	
15.01	ESTRUCTURAS			51,401.14	
15.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES			3,844.14	
15.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	1,243.98	1.04	
15.01.01.02	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	m2	1,243.98	1.01	
15.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			2,259.84	
15.01.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PROMIENTOS Y ZAPATAS	m3	193.17	28.89	
15.01.02.02	REFINER Y COMPACTACION DE FONDO DE CIMENTACION	m3	169.46	2.99	
15.01.02.03	REFINER Y COMPACTACION DE SUBGRANITE	m2	1,243.98	4.88	
15.01.02.04	COLOCACION DE AFIRMADO E/10 CM EN PISOS Y VEREDAS	m2	98.31	15.11	
15.01.02.05	BASE DE ARENA E/10 CM	m2	200.00	5.85	
15.01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	44.22	12.50	
15.01.03	CONCRETO SIMPLE			22,338.40	
15.01.03.01	CONCRETO C/40 MP/EN C/ALF A P/ L/VAL	m3	39.27	311.36	
15.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCHOFADO DE CANALITA	m2	382.69	32.16	
15.01.03.03	BALQUETA PLUMAL PARA CANALITAS	m	318.81	23.85	
15.01.03.04	CURADO CON QUÍMICO	m2	419.89	1.60	

05

Presupuesto

0901018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO
CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PIURA - PIURA - TAMBOGRANDE

Costo al

30/05/2016

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio SI.	Presupuesto
15.02	ARQUITECTURA			83,086.69	
15.02.01	PISOS Y PAVIMENTOS			71,522.77	
15.02.01.01	VEREDA CONCRETO F'c = 175 KG/CM2	m2	560.08	52.29	
15.02.01.02	ENDOSADO Y DESBOSADO DE VEREDA	m2	84.52	280.1	
15.02.01.03	UNTA DE DILATACION	m	255.20	4.96	
15.02.01.04	VEREDA DE ADOQUIN 4x10x20 cm	m2	200.50	54.86	
15.02.01.05	GRADAS CONCRETO F'c = 175 KG/CM2 (INC. ADOQUIN)	m3	4.76	322.87	
15.02.01.06	ENDOSADO Y DESBOSADO DE GRADAS	m2	16.42	45.76	
15.02.02	VARIOS			21,557.92	
15.02.02.01	ASTA DE BANDERA DE TUBO	und	1.00	1507.02	
15.02.02.02	CONSTRUCCION DE GRUTA	und	1.00	1500.00	
15.02.02.03	CONSTRUCCION DE BARRANCO METALICAS	und	1.00	2000.00	
15.02.02.04	CONSTRUCCION Y ADOQUIN DE MESAS Y SILLAS DE ALUMINIO	und	8.00	2000.00	
15.03	INSTALACIONES ELECTRICAS			14,561.91	
15.03.01	CONEXION DE RED EXTERIORES Y TABLEROS			2,832.87	
15.03.01.01	SUB. TABLERO DE DISTRIBUCION	qf	1.00	2,832.87	
15.03.02	RED INTERIORES			4,310.82	
15.03.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS			457.60	
15.03.02.01.01	EXCAVACION MANUAL	m	160.00	2.86	
15.03.02.01.02	RELLENO MANUAL 2x1x1	m	160.00	2.30	
15.03.02.01.03	TUBERIA PVC 2" SANE 3/4"	m	160.00	8.37	
15.03.02.01.04	CABLE NYL - 2 - 1 X 10MM2	m	160.00	10.96	
15.03.02.01.05	TABLEROS DE CONTROL	und	1.00	360.02	
15.03.03	ARTIFACTOS DE ILUMINACION			6,883.14	
15.03.03.01	REFLECTOR 40W / EQUIP. DE ENLACE	qf	14.00	492.28	
15.03.04	SISTEMA PUESTA A TIERRA			493.18	
15.03.04.01	PUESTA A TIERRA	und	1.00	493.18	
16	ESTACIONAMIENTO			403.09	
16.01	ESTRUCTURAS			403.09	
16.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES			60,207.85	
16.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	25,702.25	1,201.61	
16.01.01.02	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	m2	421.02	1.04	
16.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			763.13	
16.01.02.01	EXCAVACION MANO DE OBRA	m3	6.47	36.84	
16.01.02.02	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL PROPIO	m3	5.76	24.72	
16.01.02.03	REFINERFERADO Y COMPACTACION DE SUPERFICIE	m2	479.22	4.96	
16.01.02.04	BASE AREA. AREA DE OBRA M. P. COLOCACION DE ADQUINES DE CONCRETO	m2	381.21	5.03	
16.01.02.05	CORTE DE TERRENO MANUAL	m3	90.04	32.58	
16.01.02.06	BASE Y COMPACTACION E=0.2% OAFERADO	m2	421.02	19.68	
16.01.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	102.51	12.50	
16.01.03	CONCRETO SIMPLE			6,138.13	
16.01.03.01	LOSA DE CONCRETO F'c=175 KG/CM2 E=0.15 INGRESO DE ESTACIONAMIENTO	m2	60.33	62.02	
16.01.03.02	LOSA DE CONCRETO F'c=175 KG/CM2 E=0.15 INGRESO DE ESTACIONAMIENTO	m2	30.68	62.82	
16.01.03.03	UNTA DE CONTRACCION CONSTITUCIONAL	m	6.61	27.58	
16.01.03.04	UNTA DE CONTRACCION	m	13.22	3.08	

CONSORCIO VAESCO
Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUN

Presupuesto

0901018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO
CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PIURA - PIURA - TAMBOGRANDE

Costo al

30/05/2016

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio SI.	Presupuesto
16.01.03.05	CURADO CON QUIMICO	m2	148.01	1.60	236.82
16.01.04	CONCRETO ARMADO				1,403.38
16.01.04.01	COLUMNAS				1,403.38
16.01.04.01.01	COLUMNAS CONCRETO F'c=175 KG/CM2	m3	0.60	467.14	
16.01.04.01.02	ENDOSADO Y DESBOSADO DE COLUMNAS	m2	10.40	41.17	
16.01.04.01.03	ACERO Fy=4200 KG/CM2	kg	105.14	5.61	
16.01.04.01.04	CURADO CON QUIMICO	m2	10.40	1.00	
16.02	ARQUITECTURA				34,015.30
16.02.01	REVOCOS ENLUCIDOS Y MOLDURAS				428.48
16.02.01.01	TARRALDO DE COLUMNAS	m2	10.40	41.20	
16.02.02	PISOS Y PAVIMENTOS				30,867.25
16.02.02.01	VEREDA CONCRETO F'c=175 KG/CM2	m2	57.00	52.38	
16.02.02.02	ENDOSADO Y DESBOSADO DE VEREDA	m2	16.80	280.1	
16.02.02.03	UNTA DE DILATACION	m	10.90	4.96	
16.02.02.04	SAPINDEL CONCRETO F'c=175 KG/CM2	m3	6.16	325.19	
16.02.02.05	ENDOSADO Y DESBOSADO DE SAPINDEL	m2	64.60	32.65	
16.02.02.06	ADQUINES DE CONCRETO F'c=175 KG/CM2 E=0.15 INGRESO DE 6 X 10 X 20 CM	m2	307.46	57.83	
16.02.03	CARPINTERIA METALICA				3,300.00
16.02.03.01	PORTON METALICO	und	1.00	2,500.00	
16.02.03.02	APARCAMIENTO DE BICICLETAS PARA 5 UNIDADES	glo	1.00	600.00	
16.02.04	PINTURA				535.57
16.02.04.01	PINTURA BASE EN EXTERIORES E INTERIORES	m2	10.40	5.07	
16.02.04.02	PINTURA LATEX VINIL MUDOS INTER. EXTERIOR Y DERRAMES	m2	11.14	115.66	
16.02.04.03	PINTURA TRAFICO	und	1.00	307.08	
17	CISTERNA Y TANQUE ELEVADO				51,384.14
17.01	ESTRUCTURAS				28,316.19
17.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				62.30
17.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	21.88	1.04	
17.01.01.02	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	m2	21.88	1.61	
17.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				488.18
17.01.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANAS PARA PAVIMENTOS Y ZAPATAS	m3	10.36	20.08	
17.01.02.02	OMAL DE APOYO O HERRAMIENTA E=0.15 INGRESO DE	m3	0.97	36.90	
17.01.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	10.96	12.50	
17.01.03	CONCRETO SIMPLE				417.21
17.01.03.01	SOLADO CONCRETO C 10, E=0.15 INGRESO DE	m2	10.26	15.28	
17.01.03.02	REBOSAMIENTO CONCRETO F'c=175 KG/CM2	m3	0.27	360.19	
17.01.03.03	ENDOSADO Y DESBOSADO DE REBOSAMIENTO	m2	3.80	41.03	
17.01.03.04	CURADO CON QUIMICO	m2	8.30	1.00	
17.01.04	CONCRETO ARMADO				27,342.79
17.01.04.01	ZAPATAS				2,188.31
17.01.04.01.01	ZAPATAS CONCRETO F'c=175 KG/CM2	m3	4.90	347.40	
17.01.04.01.02	ENDOSADO Y DESBOSADO DE ZAPATA	m2	3.62	41.03	
17.01.04.01.03	ACERO Fy=4200 KG/CM2	kg	60.73	5.61	
17.01.04.02	CURADO CON QUIMICO	m2	3.62	1.00	
17.01.04.03	COLUMNAS				4,565.15
17.01.04.03.01	COLUMNAS CONCRETO F'c=175 KG/CM2	m3	0.25	487.14	
17.01.04.03.02	ENDOSADO Y DESBOSADO DE COLUMNAS	m2	36.40	41.17	

01

Presupuesto

0901018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO
CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE

30952018

Costo al

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio SI.	Precio SI.
17.01.04.03.01	ACERO Fy= 4200 KG/M2	kg	484.83	5.61	2,719.93
17.01.04.03.04	CURADO CON QUIMICO	m2	35.40	1.80	55.64
17.01.04.04	VOGAS				4,313.02
17.01.04.04.01	VIGAS Y DIENTES CONCRETO Fy= 210 KG/M2	m3	0.70	371.12	259.78
17.01.04.04.02	ENCORFADO Y DESENCOFADO DE VIGAS	m2	8.40	48.49	396.52
17.01.04.04.03	ACERO Fy= 4200 KG/M2	kg	639.97	5.61	3,580.33
17.01.04.04.04	CURADO CON QUIMICO	m2	8.40	1.80	15.12
17.01.04.05	LOSAS ALBERGADAS				778.82
17.01.04.05.01	LOSAS ALBERGADAS CONCRETO Fy= 210 KG/M2	m3	0.02	368.75	7.37
17.01.04.05.02	ENCORFADO Y DESENCOFADO DE LOSA ALBERGADA	m2	6.52	45.08	293.84
17.01.04.05.03	ACERO Fy= 4200 KG/M2	kg	36.35	5.61	203.92
17.01.04.05.04	LAJILLO LLECO DE TERNIO 15 X 0.15 X 0.30	und	49.88	2.97	147.35
17.01.04.05.05	CURADO CON QUIMICO	m2	6.52	1.80	11.74
17.01.04.06	LOSAS INTERIOR CISTERNA				1,511.20
17.01.04.06.01	CONCRETO EN LOSAS MACIZAS Fy= 210 KG/M2	m3	1.30	403.35	524.36
17.01.04.06.02	ENCORFADO Y DESENCOFADO DE LOSA ALBERGADA	m2	2.04	45.08	91.96
17.01.04.06.03	ACERO Fy= 4200 KG/M2	kg	158.87	5.61	893.92
17.01.04.06.04	CURADO CON QUIMICO	m2	2.04	1.80	3.67
17.01.04.07	MUROS CISTERNA				5,153.14
17.01.04.07.01	CONCRETO EN LOSAS REFORZADAS Fy= 210 KG/M2	m3	3.47	497.19	1,725.25
17.01.04.07.02	ENCORFADO Y DESENCOFADO MURO REFORZADO	m2	34.69	77.60	2,691.17
17.01.04.07.03	ACERO Fy= 4200 KG/M2	kg	228.48	5.61	1,281.77
17.01.04.07.04	CURADO CON QUIMICO	m2	34.69	1.80	62.44
17.01.04.08	LOSAS SUPERIOR CISTERNA				1,148.10
17.01.04.08.01	CONCRETO EN LOSAS MACIZAS Fy= 210 KG/M2	m3	0.97	415.95	403.56
17.01.04.08.02	ENCORFADO Y DESENCOFADO DE LOSA ALBERGADA	m2	8.01	45.08	361.69
17.01.04.08.03	ACERO Fy= 4200 KG/M2	kg	60.71	5.61	339.54
17.01.04.08.04	CURADO CON QUIMICO	m2	8.01	1.80	14.42
17.01.04.09	LOSAS INTERIOR TANQUE ELEVADO				1,843.59
17.01.04.09.01	CONCRETO EN LOSAS MACIZAS Fy= 210 KG/M2	m3	1.30	415.95	540.74
17.01.04.09.02	ENCORFADO Y DESENCOFADO DE TANQUE	m2	8.52	45.08	384.08
17.01.04.09.03	ACERO Fy= 4200 KG/M2	kg	185.67	5.61	1,043.52
17.01.04.10	MUROS TANQUE				4,241.60
17.01.04.10.01	CONCRETO EN MUROS REFORZADOS Fy= 210 KG/M2	m3	1.91	487.19	930.53
17.01.04.10.02	ENCORFADO Y DESENCOFADO MURO REFORZADO	m2	25.59	77.60	1,983.60
17.01.04.10.03	ACERO Fy= 4200 KG/M2	kg	228.48	5.61	1,281.77
17.01.04.10.04	CURADO CON QUIMICO	m2	25.59	1.80	46.06
17.01.04.11	LOSAS INTERIOR TANQUE ELEVADO				1,328.10
17.01.04.11.01	CONCRETO EN LOSAS MACIZAS Fy= 210 KG/M2	m3	0.97	415.95	403.56
17.01.04.11.02	ENCORFADO Y DESENCOFADO DE TANQUE	m2	8.01	45.08	361.69
17.01.04.11.03	ACERO Fy= 4200 KG/M2	kg	60.71	5.61	339.54
17.01.04.11.04	CURADO CON QUIMICO	m2	8.01	1.80	14.42
17.01.04.11.05	MARCO CONCRETO Fy= 210 KG/M2	und	2.00	90.00	180.00
17.02	ARQUITECTURA				12,078.12
17.02.01	MUROS Y TABIQUES				1,016.32
17.02.01.01	MURO DE LAJILLO 15 X 0.15 X 0.30	m2	19.34	52.55	1,016.32

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUN

Presupuesto

0901118 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO
CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE

30952018

Costo al

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio SI.	Precio SI.
17.02.02	REVOLUCES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				2,885.39
17.02.02.01	TARRALEO EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR CA 1.5 E= 1.5cm	m2	95.01	23.71	2,252.53
17.02.02.02	TARRALEO DE COLUMNAS	m2	8.40	41.20	346.08
17.02.02.03	TARRALEO DE VIGAS	m2	8.40	45.01	378.09
17.02.02.04	VESTIDURA DE DERRAMES E= 15cm 1.5 EN VANGOS	m	16.40	16.40	269.61
17.02.03	CIELO RASO				282.12
17.02.03.01	CIELO RASO CON CORTES 14, E= 15 CM	m2	7.66	36.94	282.12
17.02.04	PISOS Y PAVIMENTOS				103.87
17.02.04.01	ACABADO DE PISO CEMENTO 12 E= 1.5 CM BURLANDO	m2	5.52	18.76	103.87
17.02.05	CONTRACALLOS				2,238.50
17.02.05.01	CONTRACALLO CEMENTO PULIDO H= 20 CM SUCOLOR	m	213.00	10.50	2,238.50
17.02.06	CERRAJERIA				1,428.52
17.02.06.01	CERRAJERIA DE PUERTAS Y VENTANAS	und	21.00	67.92	1,428.52
17.02.07	CARPINTERIA METALICA				1,384.39
17.02.07.01	VENTANA DE FIERRO	und	2.76	497.08	1,384.39
17.02.07.02	PUERTA DE FIERRO	und	1.88	273.35	513.54
17.02.07.03	TAPA METALICA 0.60 X 0.60 O FLANCHA DE 14"	und	2.00	204.36	408.72
17.02.08	VOROS, CRISTALES Y SINGULARES				825.81
17.02.08.01	VORO DOBLE DE EMARTE TRANS. C/S LLOCA	p2	47.79	13.30	636.61
17.02.09	PINTURA				1,888.50
17.02.09.01	PINTURA BASE EN EXTERIORES E INTERIORES	m2	100.27	5.07	508.38
17.02.09.02	PINTURA LATEX VINIL MUROS INTER. EXTERIOR Y DERRAMES	m2	100.27	11.14	1,117.27
17.02.09.03	PINTURA EN CIELO RASO 30 ML	m2	22.44	8.78	197.02
17.02.09.04	PINTURA EMALTE EN MUROS	m2	1.00	10.76	10.76
17.03	INSTALACIONES ELECTRICAS				8,311.27
17.03.01	CONEXION DE RED EXTERIORES Y TABLEROS	m	35.00	27.30	955.50
17.03.01.01	CABLE 100SY E= 1.25 MM2	cl	1.00	285.97	285.97
17.03.01.02	TABLERO DE DISTRIBUCION	und	1.00	1,027.28	1,027.28
17.03.01.03	TABLERO ALTERNADOR DE APAGUE Y CONTROL MANUAL O AUTOMATICO				3,424.28
17.03.02	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES				154.16
17.03.02.01	ALUMBRADO	p16	2.00	77.08	154.16
17.03.02.02	SALIDA DE CENTRO DE LUZ EN TECHO Y PARED	p16	42.00	77.08	3,237.36
17.03.03	TOMACORRIENTES				81.34
17.03.03.01	TOMACORRIENTE DOBLE C/PUERTA A TIERRA	und	1.00	81.34	81.34
17.04	ARTIFACTOS DE ILUMINACION				2,443.88
17.04.01	FLUORESCENTES RECTO SPEC 2 X 40 W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA	m	64.00	6.82	436.48
17.04.02	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL	m	59.00	0.82	48.38
17.04.03	REFINERY CONFORMACION DE CUNETAS LINEALES	m	59.00	8.73	514.87
17.04.04	RELLEVO COM. ZANJA P/UB. T/ NORMAL OY DN 15-40	und	3.00	61.50	184.50
17.04.05	CANAL DE REGISTRO DE CONCRETO	m	56.00	25.20	1,411.20
17.04.06	TUBERIA PVC SAL. 5P. 4"				55,980.16
17.05	AREAS VERDES				20,887.15
17.05.01	ESTRUCTURAS				2,172.88
17.05.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				2,172.88

Presupuesto

Presupuesto

0901018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO
CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PUURA - PUURA - TAMBOGRANDE

0901018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO
CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PUURA - PUURA - TAMBOGRANDE

Código al
30052018

Código al
30052018

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio SI	Parcial SI
19.01.01.01	TRAZO NIVEL Y REPANTEO	m2	1,200.64	1.81	2,172.85
19.01.02	MONTAMIENTO DE TIERRAS				18,714.17
19.01.02.01	CORTE DE TIERRA MANUAL	m2	240.11	32.09	7,727.3
19.01.02.02	TIERRA AGRIOLA	m3	240.11	32.06	7,703.01
19.01.02.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXISTENTE	m3	240.11	12.50	3,001.35
19.02	AREAS VERDES				15,093.79
19.02.01	SENERADO DE ARBOLES Y/O PLANTAS ORNAMENTALES	und	90.00	27.11	2,439.90
19.02.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FASIS	m2	1,200.64	9.46	11,381.12
19.02.03	REGO DE AREAS VERDES	m2	1,200.64	1.06	1,272.63
19	INSTALACIONES SANITARIAS				50,598.31
19.01	ESTRUCTURAS				13,170.35
19.01.01	TRABAJO PRELIMINARES				1,453.88
19.01.01.01	TRAZO NIVEL Y REPANTEO	m	757.22	1.92	1,453.85
19.01.02	MONTAMIENTO DE TIERRAS				13,116.49
19.01.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANAS POCIENTOS Y ZANAS	m3	184.22	28.68	5,282.03
19.01.02.02	RELLENO COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO	m3	184.22	24.72	4,561.33
19.01.02.03	CAMA DE APOYO C/ HERRAMIENTAS 15x15x20	m3	93.17	38.30	3,568.81
19.01.02.04	ACORREO MATERIAL	m3	16.61	6.39	59.59
19.01.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXISTENTE	m3	15.61	12.50	195.13
19.02	RED DE AGUA EXTERIOR (T.P. 38x1.9)				8,181.53
19.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1" 1/2"	m	76.11	12.81	981.13
19.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1" 1/2" 8' 1"	m	255.22	7.73	1,972.85
19.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 3/4" C-10	m	64.72	6.70	433.62
19.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2" Ø	m	125.25	2.86	358.40
19.02.05	PRUEBA HIDRAULICA	m	624.30	1.09	680.24
19.02.06	QUARRY PISO CONCRETO 15x15x10cm 0.04m 1m2 1.74m	und	1.00	159.82	159.82
19.02.07	EXPALME DE TUBERIA DE PVC A RED TRONCAL	und	74.42	74.42	74.42
19.02.08	GRIFOS DE REGO DE 1/2" NO CALA	und	5.00	130.75	653.65
19.02.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO				63.34
19.02.10	CODO PVC SAP 1" 1/2" 90°	und	8.00	13.89	111.12
19.02.11	CODO PVC SAP 1" 1/2" 90°	und	27.64	27.64	27.64
19.02.12	CODO PVC SAP 3/4" 90°	und	4.00	89.64	358.56
19.02.13	CODO PVC SAP 1/2" 90°	und	14.00	11.59	162.26
19.02.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE REDUCCION				788.34
19.02.14.01	TEE PVC SAP 1" 1/2" 90°	und	4.00	82.28	329.12
19.02.14.02	TEE PVC DE 1" Ø 3/4"	und	5.00	37.86	189.30
19.02.14.03	TEE PVC SAP DE 1/2"	und	8.00	30.00	240.00
19.02.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION				1,548.51
19.02.15.01	REDUCCION PVC PARA RED AGUA POTABLE DE 1" 1/2" A 1"	und	4.00	54.55	218.20
19.02.15.02	REDUCCION PVC PARA RED AGUA POTABLE DE 1" A 3/4"	und	5.00	99.87	499.35
19.02.15.03	REDUCCION PVC PARA RED AGUA POTABLE DE 3/4" A 1/2"	und	8.00	103.87	831.06
19.03	REBOS DE ALCANTARILLADO EXTERIOR N° 1 P 4 X 5				10,477.53
19.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB PVC Ø 4"	m	35.08	24.79	869.15
19.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB PVC Ø 100MM N° 1 ISO 4422	m	171.02	51.30	8,793.00
19.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE C° 10x20x1400 M	und	12.00	17.24	206.88
19.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE C° 10x20x1400 M	und	14.00	17.24	241.36
19.03.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE C° 20x20x1400 M	und	1.00	17.24	17.24

CONSORCIO VAESCO

Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUN

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio SI	Parcial SI
19.03.06	PRUEBA HIDRAULICA	m	207.01	1.06	219.57
19.03.07	ACCESORIOS DE TANQUE Y CISTERNA VARIOS	und	1.00	36.73	36.73
19.04	ACCESORIOS DE TANQUE Y CISTERNA VARIOS				6,988.15
19.04.01	LÍNEA Ø 1 1/2" DE ABASTECIMIENTO A CISTERNA INC. ACCESORIOS	und	1.00	12,16.35	12,16.35
19.04.02	LÍNEA DE SUCCIÓN Ø 2" EN CISTERNA INC. ACCESORIOS	und	1.00	843.46	843.46
19.04.03	LÍNEA DE IMPULSION Ø 1 1/2" INC. ARBOL ELECTRODINAMICA Y ACCESORIOS	und	1.00	1,484.15	1,484.15
19.04.04	LÍNEA DE ADUCCIÓN Ø 1 1/2" INC. ACCESORIOS	und	1.00	12,16.35	12,16.35
19.04.05	LÍNEA DE LIMPIEZA REBOS Ø 8" INC. ACCES	und	1.00	2,197.25	2,197.25
19.05	VARIOS				3,331.85
19.05.01	EMPALME DE DESFOQUE PLUMAL A CERCO PERIMETRICO	und	1.00	819.51	819.51
19.05.02	REHABILITACION DE BEBEDEROS EXISTENTES	und	1.00	1,550.07	1,550.07
19.05.03	REHABILITACION DE URINARIOS EXISTENTES	und	1.00	1,550.07	1,550.07
20	MUEBLARIO Y EQUIPO				248,894.34
20.01	PABELLON DE AULAS 14 AULAS PARA 35 ALUMNOS c/u				144,588.32
20.01.01	MÓDULO 1 MESA + 1 SILLA	und	450.00	290.50	130,725.00
20.01.02	MÓDULO 1 MESA + 1 SILLA (PROFESOR)	und	14.00	290.50	4,067.00
20.01.03	PIZARRA ACRILICA	und	14.00	225.26	3,153.64
20.02	PABELLON ADMINISTRATIVO				6,883.87
20.02.01	SECRETARIA	und	1.00	200.57	200.57
20.02.02	ESCRITORIO DE MADERA	und	1.00	137.03	137.03
20.02.03	SILLA GRATORIA	und	4.00	35.17	140.68
20.02.04	SILLA DE PLASTICO	und	1.00	400.21	400.21
20.02.05	ESTANTE DE MADERA	und	1.00	237.51	237.51
20.02.06	ARCHIVADOR	und	1.00	237.51	237.51
20.02.07	DIRECCION	und	1.00	237.51	237.51
20.02.08	ESCRITORIO DE MADERA	und	1.00	237.51	237.51
20.02.09	SILLA GRATORIA	und	1.00	137.03	137.03
20.02.10	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	und	1.00	522.13	522.13
20.02.11	SILLA DE PLASTICO	und	4.00	35.17	140.68
20.02.12	ESTANTE DE MADERA	und	1.00	400.21	400.21
20.02.13	ARCHIVADOR	und	1.00	237.51	237.51
20.02.14	SALA DE PROFESORES	und	1.00	548.10	548.10
20.02.15	MESA DE MADERA 2.00x0.60x0.75 (6 SILLAS)	und	1.00	211.02	211.02
20.02.16	SILLA DE PLASTICO	und	1.00	400.21	400.21
20.02.17	ESTANTE DE MADERA	und	2.00	475.02	950.04
20.02.18	ARCHIVADOR	und	1.00	237.51	237.51
20.02.19	TÓRICO	und	1.00	237.51	237.51
20.02.20	ESCRITORIO DE MADERA	und	1.00	237.51	237.51
20.02.21	SILLA GRATORIA	und	1.00	137.03	137.03
20.02.22	SILLA DE PLASTICO	und	4.00	35.17	140.68
20.02.23	CAMILLA	und	1.00	1,004.85	1,004.85
20.02.24	BANCO METALICO	und	1.00	46.69	46.69
20.02.25	SEPARADOR CORREDOZO	und	1.00	161.27	161.27
20.02.26	ESTANTE DE MADERA	und	1.00	400.21	400.21
20.02.27	DEPOSITO	und	3.00	109.62	328.86
20.02.28	ESTANTE METALICO	und	1.00	109.62	109.62

Presupuesto

Presupuesto 0901018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO
CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBORANGE - PIURA - PIURA"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBORANGE
PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE

Cliente
Lugar

Costo al

30/05/2018

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio Si.	Parcial Si.
20.02.29	ESCOBA	und	2.00	5.44	11.59
20.02.30	REXOSADOR	und	2.00	4.93	9.85
20.03	SALON DE USOS MULTIPLES	und	1.00	228.38	6,024.55
20.03.01	PIZARRA ACRILICA	und	8.00	109.62	667.72
20.01.02	ESTANTE METALICO	und	1.00	1,095.20	1,095.20
20.03.03	TELEVISOR	und	1.00	27.405	27.405
20.03.04	DVD	und	1.00	730.90	730.90
20.03.05	REPRODUCTOR AUDIO + PARLANTE	und	1.00	1,279.90	1,279.90
20.03.06	PROYECTOR MULTIMEDIA	und	50.00	35.17	1,759.50
20.03.07	SILLA DE PLASTICO	und	1.00	1,759.50	1,759.50
20.04	LABORATORIO	und	1.00	228.38	228.38
20.04.01	PIZARRA ACRILICA	und	31.00	45.69	1,416.09
20.04.02	BANCO METALICO	und	1.00	1,461.80	1,461.80
20.04.03	PO FUA	und	2.00	400.21	800.42
20.04.04	ESTANTE DE MADERA	und	6.00	109.62	657.72
20.04.05	ESTANTE METALICO	und	1.00	3,197.25	3,197.25
20.04.06	PAQUETE DE INSTRUMENTOS DEL LABORATORIO	und	1.00	648.10	648.10
20.04.07	PAQUETE DE SOFTWARE EDUCATIVOS	und	1.00	24,585.29	24,585.29
20.05	BIBLIOTECA	und	35.00	280.50	9,817.50
20.05.01	MODULO 1 MESA + 1 SILLA	und	1.00	280.50	280.50
20.05.02	MODULO 1 MESA + 1 SILLA (PROFESOR)	und	2.00	228.38	456.76
20.05.03	PIZARRA ACRILICA	und	1.00	1,461.80	1,461.80
20.05.04	PO FUA	und	1.00	1,095.20	1,095.20
20.05.05	TELEVISOR	und	1.00	27.405	27.405
20.05.06	DVD	und	1.00	730.90	730.90
20.05.07	REPRODUCTOR AUDIO + PARLANTE	und	1.00	1,279.90	1,279.90
20.05.08	PROYECTOR MULTIMEDIA	und	1.00	456.75	456.75
20.05.09	CAMARA FOTOGRAFICA	und	1.00	456.75	456.75
20.05.10	PAQUETE DE SOFTWARE EDUCATIVOS	und	1.00	548.10	548.10
20.05.11	PAQUETE DE INSTRUMENTOS DEL LABORATORIO	und	1.00	3,197.25	3,197.25
20.05.12	KID ROBOTICA	und	1.00	1,279.90	1,279.90
20.05.13	ESTANTE DE MADERA	und	6.00	400.21	2,401.26
20.05.14	ESTANTE METALICO	und	6.00	109.62	657.72
20.06	AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA	und	28.00	380.50	10,654.00
20.06.01	MODULO 1 MESA + 1 SILLA	und	1.00	280.50	280.50
20.06.02	MODULO 1 MESA + 1 SILLA (PROFESOR)	und	1.00	228.38	228.38
20.06.03	PIZARRA ACRILICA	und	27.00	1,461.80	39,468.66
20.06.04	PO FUA	und	1.00	502.43	502.43
20.06.05	INPREGRA MULTIFUNCION	und	1.00	1,279.90	1,279.90
20.06.06	PROYECTOR MULTIMEDIA	und	2.00	400.21	800.42
20.06.07	ESTANTE DE MADERA	und	2.00	237.51	475.02
20.06.08	ARCHIVADOR	und	1.00	548.10	548.10
20.06.09	PAQUETE DE SOFTWARE INFORMATIVOS	und	1.00	2,827.30	2,827.30
20.07	AULA PASTORAL	und	50.00	35.17	1,759.50
20.07.01	SILLA DE PLASTICO	und	1.00	228.38	228.38
20.07.02	PIZARRA ACRILICA	und	2.00	400.21	800.42
20.07.03	ESTANTE DE MADERA	und	2.00	400.21	800.42

Presupuesto

Presupuesto 0901018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO
CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBORANGE - PIURA - PIURA"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBORANGE
PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE

Cliente
Lugar

Costo al

30/05/2018

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio Si.	Parcial Si.
20.06	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	und	3.00	54.81	5,398.81
20.06.01	BALONES PARA FUTBOL	und	3.00	54.81	164.13
20.06.02	BALONES PARA VOLEY	und	3.00	54.81	164.13
20.06.03	BALONES PARA BASQUET	und	3.00	54.81	164.13
20.06.04	MALLA PARA VOLEY	und	2.00	148.18	296.36
20.06.05	COLCHONETAS	und	35.00	100.49	3,517.15
20.06.06	JUEGO DE COMOS	und	3.00	77.86	233.58
20.06.07	INSUMOS VARIOS (BILATOS, POSTAS, CUERDAS, LISTONES DE MUJERA, ETC.)	und	1.00	600.90	600.90
21	MITIGACION AMBIENTAL Y CAPACITACION	und			37,000.00
21.01	MEASURAS DE MITIGACION AMBIENTAL	und	1.00	5,000.00	5,000.00
21.01.01	MONITOREO AMBIENTAL	und	1.00	5,000.00	5,000.00
21.01.02	LIMPIEZA EN AREA DE TABANAY OTROS	und	7.00	2,000.00	14,000.00
21.01.03	PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL Y SANITARIO	und	1.00	1,500.00	1,500.00
21.01.04	SEÑALIZACION AMBIENTAL	und	1.00	4,500.00	4,500.00
21.01.05	PROGRAMA DE CONTINGENCIA	und	1.00	7,000.00	7,000.00
21.02	CAPACITACION	und	1.00	7,000.00	7,000.00
21.02.01	TALLERES DE CAPACITACION	und	1.00	7,000.00	7,000.00
	COSTO DIRECTO				4,318,143.59
	GASTOS GENERALES (8%)				345,531.52
	UTILIDADES (8%)				302,346.09
	SUB TOTAL				4,966,021.20
	I. G. V. (18%)				894,083.81
	VALOR REFERENCIAL				5,860,105.00

CONSORCIO VAESCO
Jeyson Escalante Aranda
REPRESENTANTE COMUN